
Договор № 15/07/10-01 от 10.07.2015г.

Сметный расчет стоимости устройства фундамента

"Фундамент"

от "10" июля 2015 г.

Данные по объекту:

Материал Кол-во (ед) Работа Кол-во (ед)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

Доставка рабочих и обустройство строительного городка (электроплиты, матрацы, бытовые приборы и т.п.) 3 000р. 3 000р.

Обустройство строительной площадки (подвод коммуникаций, инженерия) 5 000р. 5 000р.

Доставка строительного инвентаря (сварочный аппарат, электромиксер, электроинструмент, прочее электрооборудование, 

тележки, лопаты и т.п.)
2 500р. 2 500р.

Устройство временных складских и подсобных помещений, кухни 15 000р. 15 000р.

Доставка и установка строительного вагончика, туалета (аренда) 25 000р. 25 000р.

Итого по разделу I 50 500р.

II Нулевой цикл

Разбивка и вынос осей. 5 000р. 5 000р.

Нивелирование горизонтальное, вертикальное. 15 000р. 15 000р.

Разработка грунта 410р. 146,0 куб.м 59 860р. 59 860р.

Бурение отверстий под сваи (61 шт.) 20 667р. 3 смена 62 000р. 62 000р.

Устройство опалубки для добора свай 910р. 61 шт. 55 510р. 62 000р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитные ж/б сваи 31 900р. 1,6 тонн 51 040р. 725р. 61 шт. 44 225р. 95 265р.

Устройство монолитных ж/б свай (В22,5) 4 400р. 26,3 куб.м 115 720р. 3 650р. 26,3 куб.м 95 995р. 211 715р.

Обратная засыпка свайного поля грунтом с вводом воды и выпуском канализации 300р. 268,0 куб.м 80 400р. 80 400р.

Устройство подушки из ПГС 1 630р. 51,2 куб.м 83 456р. 410р. 51,2 куб.м 20 992р. 104 448р.

Устройство бетонной подготовки  толщ. 50 мм. под ж/б ростверк (бетон В7,5) 4 100р. 5,3 куб.м 21 730р. 3 650р. 5,3 куб.м 19 345р. 41 075р.

Устройство гидроизоляции под ж/б ростверк в 2 слоя 250р. 209,0 кв.м 52 250р. 300р. 209,0 кв.м 62 700р. 114 950р.

Установка опалубки под ж/б ростверк 520р. 186,0 кв.м 96 720р. 260р. 186,0 кв.м 48 360р. 145 080р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитный ж/б ростверк 31 900р. 2,3 тонн 73 370р. 8 900р. 2,3 тонн 20 470р. 93 840р.

Устройство монолитного ж/б ростверка (В22,5) c вводом электрики (гильзы из трубы ПНД в 100) 4 400р. 33,60 куб.м 147 840р. 3 650р. 33,6 куб.м 122 640р. 270 480р.

Устройство бетонной подготовки  толщ. 50 мм. под ж/б плиту пола (бетон В7,5) 4 100р. 15,8 куб.м 64 780р. 3 650р. 15,8 куб.м 57 670р. 122 450р.

Устройство гидроизоляции под  ж/б плиту пола в 2 слоя 250р. 235,8 кв.м 58 950р. 300р. 235,8 кв.м 70 740р. 129 690р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков под монолитную ж/б плиту пола и ж/б лестницы 31 900р. 4,51 тонн 143 869р. 8 900р. 4,51 тонн 40 139р. 184 008р.

Устройство монолитной ж/б плиты пола и ж/б лестниц (В22,5) 4 400р. 29,4 куб.м 129 360р. 3 650р. 29,4 куб.м 107 310р. 236 670р.

Итого по разделу II 2 033 931р.

Итого по всем разделам: 2 084 431р.

Непредвиденные затраты 0,0% 0р.

Накладные и амартизационные  расходы 3,2% 65 086р.

Транспортные расходы 4,5% 46 759р.

Всего 2 196 276р.

Работ 988 356р.

Материалов 1 039 085р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

"10" июля 2015 г. "10" июля 2015 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу
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