
Данные по объекту: Площадь застройки

3040 кв.м

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I

Монолитное перекрытие третий этаж. (B25, арматура) 3 800р. 145,0 куб.м 551 000р. 950р. 145,0 куб.м 137 750р. 688 750р.

Профлист 420р. 1100,0 кв.м 462 000р. 270р. 1100,0 кв.м 297 000р. 759 000р.

Устройство пароизоляции "Изоэласт П" 152р. 1265,0 кв.м 192 280р. 150р. 1265,0 кв.м 189 750р. 382 030р.

Утеплитель Rockwool Roof bats 40 325р. 1100,0 кв.м 357 500р. 70р. 1100,0 кв.м 77 000р. 434 500р.

Утеплитель Rockwool Roof bats 160 765р. 1100,0 кв.м 841 500р. 841 500р.

Настил изопласта в один слой. 170р. 1221,0 кв.м 207 570р. 150р. 1221,0 кв.м 183 150р. 390 720р.

Укладка керамзитобетона, для разуклонки 1 600р. 55,0 куб.м 88 000р. 2 800р. 55,0 кв.м 154 000р. 242 000р.

Устройство разуклонки керамзитовым гравием,  с 

проливкой цементным молочком
1 550р. 220,0 куб.м 341 000р. 1 100р. 220,0 кв.м 242 000р. 583 000р.

Устройство выравнивающей стяжки. (30 мм) 4 300р. 44,0 куб.м 189 200р. 3 500р. 44,0 куб.м 154 000р. 343 200р.

Устройство изоляционного ковра. Наплавление изопласта 

горизонтально, в три слоя.
129р. 3630,0 кв.м 467 100р. 150р. 3630,0 кв.м 544 500р. 1 011 600р.

5 676 300р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

"___" _________ 2011 г. "____" _____________ 2011 г.

Итого:

Работа 

стоимость
Итого

Корректирующая смета по устройству кровельного покрытия.

Щелковский район.  дер. Митянино

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа

Приложение №1,2 "Комплекс работ" Лист 1,2 из 3.

от "___" _____________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1,2

Месторасположения



Материал Количество
(ед)

Работа Количество (ед)

I Армирование ц/п стяжки кровли

Настил армированной сетки. 58р. 1 200,0 кв.м 69 600р. 25,0р. 1 200,0 кв.м 30 000р. 99 600р.

99 600р.

Демонтаж балкона 2-ого этажа.

II Демонтаж бетонного слоя с утилизацией боя. 420р. 0,5 куб.м 210р. 2 150,0р. 0,5 куб.м 1 075р. 1 285р.
Демонтаж металлического каркаса на основании швеллера по 

периметру. (Электро-газосварка, переопирание каркаса плиты)
420р. 1,0 шт. 420р. 2 150,0р. 1,0 шт. 2 150р. 2 570р.

3 855р.

III Устройство площадки вокруг воздухозаборной вентиляционной шахты и банкеток под оборудование в котельной.
Армирование сетки под бетонную плиту. Анкеровка каркаса к 

отмосте, цоколю, бетонирование 
15 600р. 0,8 куб.м 12 480р. 9 400,0р. 0,8 куб.м 7 520р. 20 000р.

20 000р.

IV

Укрытие полиэтиленовой пленкой 22р. 433,0 кв.м 9 526р. 15,0р. 433,0 кв.м 6 495р. ИСКЛЮЧЕНО

 Выравнивание существующей стяжки 15 600р. 6,94 кв.м 108 264р. 290,0р. 6,94 кв.м ИСКЛЮЧЕНО 108 264р.
Грунтовка полов 35р. 347,0 кв.м 12 145р. 29,0р. 433,0 кв.м 12 557р. 24 702р.
Обмазочная гидроизоляция  за 2 раза. 42р. 866,0 кв.м 36 372р. 65,0р. 866,0 кв.м 56 290р. 92 662р.
Гидроизоляция Гидроизол (в нахлест) 180р. 866,0 кв.м 155 880р. 210,0р. 866,0 кв.м 181 860р. 337 740р.
Проклеивание стыков. 56р. 562,0 м.пог 31 472р. 87,0р. 562,0 м.пог 48 894р. 80 366р.

643 734р.

V Установка крупногабаритного кондиционерного оборудования  в подвальное помещение.

Демонтаж плиты перекрытия подвального помещения, с устройством 

переопирания несущих конструкций, замоноличивание демонтируемого 

участка, такелажные работы по установке.

15 600,0р. 3,6 куб.м 56 160,0р. 6 400,0 3,6 куб.м 23 040,0р. 79 200,0р.

VI 79 200р.

Устройство проемов в ж/б стенах фундаментной части (400х400) 180,0р. 12,0 шт. 2 160,0р. 1 450,0р. 12,0р. шт. 17 400,0р. 19 560,0р.

Забутовывание ц/п раствором с армированной перевязкой 4 200,0р. 0,7 куб.м 2 940,0р. 5 460,0р. 0,7р. куб.м 3 822,0р. 6 762,0р.

26 322р.

VII 

Устройство проемов в бетонных конструкциях для прокладки трасс.
420р. 2,6 куб.м 1 092р. 2 150,0р. 2,6 куб.м 5 590р. 6 682р.

6 682р.

VIII 

Окна KBE "Энергия" - 70 мм. 5 900,0р.         5,30 кв.м 31 270,0р. 1 200,0р. 5,30 кв.м 6 360,0р. 37 630,0р.

37 630р.

IX

Демонтаж радиаторов 295,0р. 146,0 шт. 43 070,0р. 43 070р.

Монтаж системы канализации ливневой 1 050,0р. 20,0 м.пог. 21 000,0р. 21 000р.

Монтаж воронок 7 500,0р. 2,0 шт. 15 000,0р. 1 450,0р. 2,0 шт. 2 900,0р. 17 900р.

Замена воронок на воронки с подогревом.  Учтена разница. 1 975,0р. 3,0 шт. 5 925,0р. 5 925,0р.

Труба POLYTRON PRO KAN 110х3,4 215,0р. 20,0 м.пог. 4 300,0р. 4 300р.

Ревизия ф 110 политрон 190,0р. 1,0 шт. 190,0р. 190р.

Отвод ф 110 х 90 политрон 75,0р. 3,0 шт. 225,0р. 225р.

Отвод ф 110 х 45 политрон 65,0р. 12,0 шт. 780,0р. 780р.

Хомут ф 110 39,0р. 15,0 шт. 585,0р. 585р.

Расходный инструменты 1 500,0р. 1,0 компл. 1 500,0р. 1 500р.

Монтаж трапа Viega 50 1 200,0р. 39,0 шт. 46 800,0р. 700,0р. 39,0 шт. 27 300,0р. 74 100р.

Монтаж трапа Viega 110 1 700,0р. 3,0 шт. 5 100,0р. 700,0р. 3,0 шт. 2 100,0р. 7 200р.

Монтаж радиаторов KERMI FK O 11 05 05 2 550,0р. 4,0 шт. 10 200,0р. 4 760,0р. 4,0 шт. 19 040,0р. 29 240р.

Монтаж радиаторов Rifar 200 - 14 8 900,0р. 2,0 шт. 17 800,0р. 4 760,0р. 2,0 шт. 9 520,0р. 27 320р.

Монтажный комплект 720,0р. 2,0 шт. 1 440,0р. 1 440р.

Подвес для радиаторов 40,0р. 10,0 шт. 400,0р. 400р.

235 175р.

X

Штукатурка стен из кирпича по маякам и по сетке 290р. 168,0 кв.м 48 720р. 350р. 168,0 кв.м 58 800р. 107 520р.

Штукатурка откосов проемов по сетке (оконных, дверных, вентиляционных 

под жалюзи, выходы, дымоходов)
350р. 52,5 п.м. 18 375р. 450р. 52,5 п.м. 23 625р. 42 000р.

Устройство стяжки полов по маякам толщиной до 40 мм (помещение- 

Котельный Зал) армированная сеткой (ячейка 100x100, диам. 6 мм)
660р. 40,0 кв.м. 26 400р. 450р. 40,0 кв.м. 18 000р. 44 400р.

Устройство полимерного покрытия (самовыравнивающая стяжка "Полимер 

бетон")
1 560р. 60,0 кв.м. 93 600р. 840р. 60,0 кв.м. 50 400р. ИСКЛЮЧЕНО

193 920р.

XI

Выемка грунта грунта (S=2,5х2,5х3,1 м.) +1,5 коэф. 140р. 29,1 куб.м. 4 074р. 560р. 29,1 куб.м. 16 296р. 20 370р.

Уплотнение грунта щебнем (фракция 50х20) толщиной 20 см х 1,2 коэф 

(2,5х2,5х0,2 м)
1 900р. 0,6 куб.м. 1 140р. 850р. 0,6 куб.м. 510р. 1 650р.

Устройство бетонной плиты (армирование дорожной сеткой, ячейка 

100х100 мм диам. 6 мм) толщиной 150 мм (бетон марки В-25) 

(3,0х3,0х0,15м)х1,2

11 300р. 1,5 куб.м. 16 950р. 4 700р. 1,5 куб.м. 7 050р. 24 000р.

Обратная засыпка                    140р. 7,3 куб.м. 1 022р. 560р. 7,3 куб.м. 4 088р. 5 110р.

51 130р.

XII

Выемка грунта (1,2х0,7х45 п.м.) х 1,2 коэф. 140р. 45,0 куб.м. 6 300р. 560р. 45,0 куб.м. 25 200р. ИСКЛЮЧЕНО

Уплотнение грунта щебнем (фракция 50х20 мм) толщиной 20 см х1,2 коэф. 

(1,2х0,2х45)х 1,2
1 900р. 13,0 куб.м. 24 700р. 850р. 13,0 куб.м. 11 050р. ИСКЛЮЧЕНО

ИСКЛЮЧЕНО

XIII

Изготовление и монтаж лестницы (для подъема, обслуживания кровли и 

оборудования котельни из металлоконструкции): лестничный марш, 

поручни (страховочные), крепежные закладные (перекрытие и стена), 

грунтовка, покраска (ширина 70 см, длина 4 п.м.)

8 200р. 4,0 м.п 32 800р. 4 375р. 4,0 м.п 17 500р. ИСКЛЮЧЕНО

ИСКЛЮЧЕНО

Устройство приямка (аварийный слив топлива)

Невилирование грунта вокруг котельной. (Отступ 1,2 метра)

Изготовление и монтаж лестницы 

Устройство проемов в бетонных конструкциях для прокладки трасс: молниезащита; ливневая канализация.

Установка окон в котельную.

Ливневая канализация в ресторане, водоснобжение,  отопление. Доп работы.

Котельная, внутренние работы:

Работа 

стоимость
Итого

Гидроизоляционные работы в сан. узлах, прачечных, сауне, процедурных.

Устройство (стандартного) проема в железобетонных конструкциях под выпуски инженерных сетей

Приложение № 13,3 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "____" _______________________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 13,3

РАЗДЕЛ Наименования товара / работ

Материал
Материал 

стоимость

Работа

2



XIV

Монтаж торцевой планки (жестянные работы) из оцинкованной стали с 

креплением по металлической конструкции
180р. 16,0 п.м. 2 880р. 1 250р. 16,0 п.м. 20 000р. 22 880р.

Устройство гидроизоляции (обмазочная гидроизоляция стены в 2 слоя, 

наплавление гидроизола)
60р. 32,0 кв.м. 1 920р. 190р. 32,0 кв.м. 6 080р. 8 000р.

30 880р.

XV

Обработка поверхности пола кремниево-органической краской 

(жаростойкой) в помещении с установкой емкостей для топливной 

жидкости (дизельное топливо)

500р. 40,0 кв.м. 20 000р. 300р. 40,0 кв.м. 12 000р. 32 000р.

32 000р.

XVI

1. Потолки:

грунтовка по металлу ("Метпротек") в 2 слоя 96р. 90,0 кв.м. 8 640р. 58р. 90,0 кв.м. 5 220р. 13 860р.

окраска по металлу ("Полистил") в 2 слоя 240р. 90,0 кв.м. 21 600р. 145р. 90,0 кв.м. 13 050р. 34 650р.

2. Стены:

грунтовка стен бетоноконтактом 86р. 163,0 кв.м. 14 018р. 52р. 163,0 кв.м 8 476р. 22 494р.

грунтовка стен в 2 слоя 49р. 163,0 кв.м. 7 987р. 29р. 163,0 кв.м. 4 727р. 12 714р.

шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя (по сетке) 250р. 163,0 кв.м. 40 750р. 174р. 163,0 кв.м. 28 362р. 69 112р.

ошкуривание стен 64р. 163,0 кв.м. 10 432р. 53р. 163,0 кв.м. 8 639р. 19 071р.

окраска стен в 2 слоя маслянной краской 110р. 163,0 кв.м. 17 930р. 145р. 163,0 кв.м 23 635р. 41 565р.

213 466р.

1 673 594р.

Накладные и неучтенные расходны (с материала) 4,5% 47 943,1р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 5,7% 60 727,9р.

ВСЕГО: 1 782 265,0р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись Заказчика   ___________________ подпись Подрядчика ________________

МП МП

от "     "  октбрь  2011 г. от "    " октябрь  2011 г.

Итого по всем разделам.

Деловая компания Британских Виргинских островов "Рашен Мэнор Лимитед", созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице Главы 

Филиала Симаковой Анны Сергеевны, действующего на основании Доверенности от «12» февраля 2010г. и Положения о филиале, с одной стороны, и  

ООО «Компания Эра», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Беляева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемыми "Стороны", а по 

отдельности - "Сторона", составили настоящее Приложение № 13.3 о нижеследующем: 

          1. Стороны договорились, что:

Весь комплекс работ по Приложению № 13.3 будет выполнен Подрядчиком до 28,12,2011г.

Монтаж торцевой планки (жестянные работы) из оцинкованной стали с креплением по металлической конструкции

Обработка пола (котельная)

Отделочные работы (котельная)
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Материал Количество
(ед)

Работа Количество
(ед)

I

Демонтаж и утелизация блоков ФБС с применением 

гидромолота. (малогабаритные блоки ФБС) 420р. 30,00 куб.м 12 600р. 1 150,0р. 30,00 куб.м 34 500р. 47 100р.

Демонтаж и утелизация блоков ФБС с применением 

гидромолота. (крупногабаритные блоки ФБС) 420р. 53,0 куб.м 22 260р. 1 650,0р. 53,0 куб.м 87 450р. 109 710р.

156 810р.
II

Гермитизация оконных проемов. 470р. 101,0 шт. 47 470р. 210,0р. 101,0 шт. 21 210р. 68 680р.

68 680р.
III

Устройство кирпичных стояков колоннами. 960р. 31,4 кв.м 30 144р. 1250,0 31,4 кв.м 39 250р. 69 394р.

Штукатурка колонн. 550р. 31,4 кв.м 17 270р. 950,0р. 31,4 кв.м 29 830р. 47 100р.

116 494р.
IV 

Воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали 398р. 25 кв.м 9 940р. 170р. 25 кв.м 4 260р. 14 200р.

Изоляция «Пенофол»  10мм 199р. 25 кв.м 4 970р. 85р. 25 кв.м 2 130р. 7 100р.

Расходные материалы 6 300р. 1 компл. 6 300р. 6 300р.

Демонтаж и монтаж фанкойлов 7 450р. 1 шт. 7 450р. 7 450р.

Демонтаж и монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 19 740р. 1 компл. 19 740р. 8 460р. 1 компл. 8 460р. 28 200р.

Изоляция воздуховодов из оцинкованной стали 8 050р. 1 компл. 8 050р. 3 450р. 1 компл. 3 450р. 11 500р.

74 750р.
V 

Главный корпус, ресторан. (Бетон B20; В7,5; Армирование ВР1 d0,5). 4 450,0р. 9,0 куб.м 40 050,0р. 3 450,0 9,0 куб.м 31 050,0р. 71 100,0р.

Котельная (Бетон B20; В7,5; Армирование ВР1 d0,5). 4 450,0р. 1,8 куб.м 8 010,0р. 3 450,0 1,8 куб.м 6 210,0р. 14 220,0р.

85 320р.
V 

Окна KBE "Энергия" - 70 мм. 5 900,0р.        3,52 кв.м 20 768,0р. 1 200,0р. 3,52 кв.м 4 224,0р. 24 992,0р.

24 992р.

527 046р.

Накладные и неучтенные расходны (с материала) 0,0%

Транспортные расходы,  такелаж (с материала) 0,0%

ВСЕГО:

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.
подпись Заказчика   ___________________ подпись Подрядчика ___________________

МП МП

от " 17 "  сентябрь 2011 г. от " 17 "  сентябрь 2011 г.

Итого по всем разделам.

0,0р.

0,0р.

527 046,0р.

Деловая компания Британских Виргинских островов "Рашен Мэнор Лимитед", созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемая в 

дальнейшем "Заказчик", в лице Главы Филиала Симаковой Анны Сергеевны, действующего на основании Доверенности от «12» февраля 2010г. и Положения о филиале, с одной стороны, и  

ООО «Компания Эра», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Руководителя отдела обеспечения Беспалого И.А., действующего на основании Доверенности б/н от 16.08.2011г., с 

другой стороны, совместно именуемыми "Стороны", а по отдельности - "Сторона", составили настоящее Приложение № 13.2 о нижеследующем: 

          1. Стороны договорились, что:

Срок  проведения  работ по Приложению № 13.2 составляет  - до 01.12.2011г. При задержании сроков авансовых и других платежей за материалы, работы по Приложению 13.2,  дата 

окончания работ автоматически сдвигается на тот же срок.

В случае выявления дополнительных работ, не учтенных при заключении настоящего Приложения, срок выполнения работ подлежит пересмотру и устанавливается Дополнительными 

соглашениями, подписанными Сторонами.

Устройство колонн.

Вентиляция и кондиционирование дополнительные объемы (подвал, 1ый этаж)

Увеличение толщины отмостки (с 70-100 до 100-130)

Окна в проемы, вместо балконов.

Работа 

стоимость
Итого

Устройство шахты воздухозабора. (2-3; В-Б)

Гермитизация оконных проемов.

Приложение № 13,2 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.
от "17" сентября 2011 г.

к договору № 11/03/05-01
от "05" марта 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 13,2

РАЗДЕЛ Наименования товара / работ

Материал
Материал 

стоимость

Работа

4



Материал Количество

(ед)

Работа Количество

(ед)

I

Разработка грунта. Обратная засыпка песком. 750р. 2,00 куб.м 1 500р. 540,0р. 2,00 куб.м 1 080р. 2 580р.

Кирпичная кладка 7 500р. 2,7 куб.м 20 250р. 4 500,0р. 2,7 куб.м 12 150р. 32 400р.

Монолитный участок. Бетон В25; В7,5. 4 200р. 0,40 куб.м 1 680р. 3 250,0р. 0,40 куб.м 1 300р. 2 980р.

Устройство изоляции, изопласт. 155р. 15,00 кв.м 2 325р. 80,0р. 15,00 кв.м 1 200р. 3 525р.

38 905р.

II

Устройство монолитного участка .Бетон В 25 4 200р. 0,8 куб.м 3 360р. 3 250,0р. 0,8 куб.м 2 600р. 5 960р.

Разработка грунта. Обратная засыпка песком. 750р. 42,00 куб.м 31 500р. 540,0р. 38,00 куб.м 20 520р. 52 020р.

57 980р.

III

Устройство монолитного участка .Бетон В 7,5. 3 600р. 3,0 куб.м 10 800р. 3 250,0р. 3,0 куб.м 9 750р. 20 550р.

Устройство керамзито-бетонного основания. 1 650р. 14,0 куб.м 0р. 520,0р. 14,0 куб.м 7 280р. 7 280р.

Кирпичная кладка 7 500р. 1,3 куб.м 9 750р. 4 500,0р. 1,3 куб.м 5 850р. 15 600р.

43 430р.

IV 

Плиты миниральной ваты на базальтовой основе. "Шуманет БМ" 4 200р. 11,00 куб.м 46 200р. 250,0р. 11,00 куб.м 2 750р. 48 950р.

Устройство камеры из оцинкованного перфорированного листа, с 

изоляцией стеклотканью. 550р. 112,00 кв.м 61 600р. 170,0р.
112,00

кв.м 19 040,0р. 80 640р.

129 590р.

V 

Кирпичная кладка 7 500р. 5,1 куб.м 38 250р. 4 500,0р. 5,1 куб.м 22 950р. 61 200р.

Устройство новых оконных проемов в несущих стенах. 420р. 3,36 куб.м 1 411,2р. 2 150,0р. 3,36 куб.м 7 224,0р. 8 635,2р.

69 835р.

VI

Устройство монолитного участка .Бетон В 25, изоляция изопласт. 4 400р. 2,2 куб.м 9 680р. 3 250,0р. 2,2 куб.м 7 150р. 16 830р.

Кирпичная кладка 7 500р. 0,8 куб.м 6 000р. 4 500,0р. 0,8 куб.м 3 600р. 9 600р.

26 430р.

VII

Усиление простенка (10) 42 000р. 0,15 тонн 6 300,0р. 8 100,0р. 0,15 тонн 1 215,0р. 7 515,0р.

Докладка колонн, штукатурка (А, К) Кирпич 1,4 куб.м, штукатурка 

8,5 кв.м) 8 200р. 1,4
куб.м

11 480р. 5 100,0р. 1,4 куб.м 7 140р. Исключено

7 515р.

VIII

Кирпичная кладка 7 500р. 9,0 куб.м 67 500р. 4 500,0р. 9,0 куб.м 40 500р. 108 000р.

Штукатурка стен. 350р. 150,00 кв.м 52 500р. 290,0р. 150 кв.м 43 500р. 96 000р.

204 000р.

IX

Устройство монолитного участка .Бетон В 25 4 200р. 1,3 куб.м 5 460р. 3 250,0р. 1,3 куб.м 4 225р. 9 685р.

Кирпичная кладка 7 500р. 6,5 куб.м 48 750р. 4 500,0р. 6,5 куб.м 29 250р. 78 000р.

Штукатурка стен. 350р. 18,00 кв.м 6 300р. 290,0р. 18 кв.м 5 220р. 11 520р.

99 205р.

X

Устройство монолитного участка .Бетон В 25 4 200р. 2,0 куб.м 8 400р. 3 250,0р. 2,0 куб.м 6 500р. 14 900р.

14 900р.

XI

Кирпичная кладка 7 500р. 0,0 куб.м 0р. 4 500,0р. 0,0 куб.м 0р. Исключено

Устройство монолитного участка .Бетон В 25 4 200р. 3,3 куб.м 13 860р. 3 250,0р. 3,3 куб.м 10 725р. 24 585р.

Штукатурка стен. 350р. 25,00 кв.м 8 750р. 290,0р. 25 кв.м 7 250р. 16 000р.

40 585р.

XII

Вариант 1. Согласован с тех. надзором. Изготовление изделия с 

учетом материалов и монтажа. 32 100р. 0,25 тонн 8 025,0р. 1 900р.
3

шт. 5 700,0р.
13 725,0р.

Вариант 2.  Согласован с тех. надзором. Изготовление изделия с 

учетом материалов и монтажа. 32 100р. 0,80 тонн 25 680,0р. 2 100р.
7

шт. 14 700,0р.
40 380,0р.

Подпор перекрытия (Труба 100х5) материалы и монтаж 29 500р. 0,80 тонн 23 600,0р. 600р. 46,00 м.п 27 600,0р. 51 200,0р.

Подпор перекрытия (Швеллер 16) материалы и монтаж 26 800р. 0,60 тонн 16 080,0р. 450р. 12,00 м.п 5 400,0р. 21 480,0р.

126 785р.

859 160,2р.

Накладные и неучтенные расходны (с материала) 6,0%

Транспортные расходы,  такелаж (с материала) 5,0%

ВСЕГО:

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись Заказчика   ___________________ подпись Подрядчика ___________________

МП МП

от "     " июль 2011 г. от "    " июль 2011 г.

Усиление перекрытия в подвале.

Итого:

Итого по всем разделам.

32 819,5р.

3 424,3р.

895 403,9р.

Устройство шахты дымоудаления (Л-К; 4-5)

Итого:

Устройство фундаментов под вентиляторы (на кровле)

Итого:

Устройство вент. камеры пищеблока.

Итого:

Демонтаж плиты перекрытия под чиллер. (8-9; М-К)

Итого:

Устное ТЗ

Итого:

Устройство перегородки лестницы (Ж-И, 5-7)

Итого:

Поднятие уровня полов 3ий этаж (9-10; И-Ж)

Итого:

Устройство вентиляционной камеры в подвале. (Г-В, 1-5)

Итого:

Закладка оконных проемов по замечаниям пож. надзора (А), устройство новых окон (8-5)

Итого:

Работа 

стоимость
Итого

Устройство шахты воздухозабора. (2-3; В-Б)

Итого:

Углубление фундаментов под колонны перехода. (5-8; А)

Итого:

Приложение № 13,1 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "____" _______________________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 12,1

РАЗДЕЛ Наименования товара / работ

Материал

Материал 

стоимость

Работа

5



Данные по объекту: Площадь застройки

94,44 кв.м

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I

Кирпичная кладка  теплового контура 7 500р. 35,0 куб.м 262 238р. 4 500р. 35,0 куб.м 157 343р. 419 580р.

Кирпичная кладка  перегородок 7 500р. 14,1 куб.м 105 525р. 4 500р. 14,1 куб.м 63 315р. 168 840р.

Монтаж профилированного листа с крепежом. (Раскрой на заказ) 620р. 97,1 кв.м 60 221р. 560р. 97,1 кв.м 54 393р. 114 613р.

Балка под перекрытие 46 000р. 1,1 тонн 50 600р. 8 100р. 1,1 тонн 8 910р. 59 510р.

Устройство кровли (кровельный пирог) 12 420р. 14,2 куб.м 176 364р. 4 400р. 14,2 куб.м 62 480р. 238 844р.

Устройство парапета по периметру здания. 7 500р. 3,7 куб.м 27 750р. 4 500р. 3,7 куб.м 16 650р. 44 400р.

Металл по сортаменту на лестницу (закладные, кронштейны, 

конструкция)                            
14 500р. 4,2 п.м. 60 900р. 10 500р. 4,2 п.м. 44 100р. 105 000р.

Монтаж закладных элементов по зданию. 41 000р. 4,3 тонн 176 300р. 8 100р. 4,3 тонн 34 830р. 211 130р.

Итого раздел III 1 361 917р.

Накладные и неучтенные расходны 4,5% 61 286р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 5,7% 77 629р.

Итого 1 500 833р.

ВАЖНО!

В расчет не включены: Фасадные работы утепление и отделка, водосточная система, двери, окна, внутренние отделочные работы.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "_____"  __________________  2011 г. от "_____"  __________________  2011 г.

Работа 

стоимость
Итого

Общестроительные работы

Рассчитаны только общестроительные работы.

Щелковский район.  дер. Митянино

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа

Приложение № 9,2 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "_____ " ____________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 9,2

Месторасположения



Составлено на основании Технического задания № 1,1 от  "___" _____________ 2011 г.

Данные по объекту: Площадь застройки

3040 кв.м

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I Подвал
Устройство технологических отверстий в перегородках. Перечень отверстий:                                               

500х200, 550х200, 500х300,300х250 (2шт), 300х300, 200х200 (2шт), 850х250, 300х 200, 

350х300, 250х250, 500х350, 300х250.
120р. 14,0 шт 1 680,0р. 1 250р. 14,0 шт. 17 500р. 19 180р.

Устройство технологических отверстий в несущих стенах. Перечень отверстий:                     

350х300 (2шт), 550х250, 250х250, 300х300, 500х300, 1200х400, 1000х600, 500х350, 

750х350.
360р. 10,0 шт 3 600,0р. 2 150р. 10,0 шт. 21 500р. 25 100р.

Первый этаж и пищеблок.

Устройство технологических отверстий в перегородках. Перечень отверстий:                      

200х200 (15шт), 900х700, 200х200 (23 шт), 750х350. 120р. 43,0 шт 5 160,0р. 1 250р. 43,0 шт. 53 750р. 58 910р.

Устройство технологических отверстий в несущих стенах. Перечень отверстий:                 

200х200 (8 шт), 500х350, 250х250. 360р. 10,0 шт 3 600,0р. 2 150р. 10,0 шт. 21 500р. 25 100р.

Устройство технологических отверстий в монолитных перекрытиях. Перечень отверстий:        

200х350 (4шт), 250х500, 200х400, 250х200, 300х700, 200х200, 900х700, 900х250, 400х200, 

600х250, 500х250, 400х200, 300х300, 200х200, 350х350 (2шт), 800х250, 250х500, 800х250, 

250х500, 800х250, 650х400.

280р. 23,0 шт 6 440р. 2 400р. 23,0 шт. 55 200р. 61 640р.

Второй этаж и пищеблок.
Устройство технологических отверстий в перегородках. Перечень отверстий:                      

400х200, 900х700, 200х200 (7 шт). 120р. 9,0 шт 1 080,0р. 1 250р. 9,0 шт. 11 250р. 12 330р.

Устройство технологических отверстий в несущих стенах. Перечень отверстий:                   

200х200 (3шт), 300х200 (2шт), 400х200, 350х300, 350х350. 360р. 8,0 шт 2 880,0р. 2 150р. 8,0 шт. 17 200р. 20 080р.

Устройство технологических отверстий в монолитных перекрытиях. Перечень отверстий:        

200х200 (14шт), 200х400 (10шт), 900х700, 600х200, 250х500, 650х200, 700х250, 500х250, 

550х250, 500х350, 800х350, 200х250.
280р. 34,0 шт 9 520р. 2 400р. 34,0 шт. 81 600р. 91 120р.

Третий этаж.

Устройство технологических отверстий в перегородках. Перечень отверстий:                      

300х200 (4 шт), 900х700, 200х200 (3 шт).
120р. 8,0 шт 960,0р. 1 250р. 8,0 шт. 10 000р. 10 960р.

Устройство технологических отверстий в монолитных перекрытиях. Перечень отверстий:        

200х200 (33шт), 200х400 (4шт), 900х700, 350х350, 300х300, 500х350.
280р. 41,0 шт 11 480р. 2 400р. 41,0 шт. 98 400р. 109 880р.

Устройство технологических отверстий в плите кровли. Перечень отверстий:                    

800х800 (2шт), 900х900 (2шт), 500х250, 250х250, 350х200 (2шт), 450х250, 300х300, 500х250 

(2шт), 200х350 (4шт), 200х200 (5 шт), 400х200, 350х350 (3шт), 900х700, 350х500, 550х350, 

500х500, 500х250 (3шт), 500х200 (2 шт), 200х200 (3шт)

360р. 38,0 шт 13 680,0р. 2 400р. 38,0 шт. 91 200р. 104 880р.

Итого раздел II  

Расходный материал 0,2% 1 078р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 0,0% 0р.

Итого 540 258р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

"___" _________ 2011 г. "____" _____________ 2011 г.

Работа 

стоимость
Итого

Устройство технологических отверстий.

539 180р.

Щелковский район.  дер. Митянино

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа

Приложение № 4,2 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "___" _____________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 4,2

Месторасположения
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Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I

Разработка грунта вручную 220р. 60,8 куб.м 13 385р. 450р. 60,8 куб.м 27 378р. 40 763р.

Уплотнение грунта. 150р. 18,7 куб.м 2 808р. 2 808р.

Песчаная подушка 200 мм 500р. 15,7 куб.м 7 850р. 450р. 15,7 куб.м 7 065р. 14 915р.

Утепление. Пеноплекс 100 мм. 4 400р. 5,4 куб.м 23 760р. 1 700р. 5,4 куб.м 9 180р. 32 940р.

Устройство бетонной подготовки В 7,5 2 600р. 10,2 куб.м 26 520р. 1 800р. 10,2 куб.м 18 360р. 44 880р.

Устройство наплавляемой гидроизоляции (Изопласт в нахлест) 130р. 234,0 кв.м 30 420р. 210р. 234,0 кв.м 49 140р. 79 560р.

Устройство монолитной плиты с установкой опалубки Детали ПМ-

1, Прм-1, Фм-1 из КЖ-1. (Бетон - В 25,W6 и W8, F75)
3 500р. 52,0 куб.м 182 000р. 3 250р. 55,0 куб.м 178 750р. 360 750р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков. 

Деталь ПМ-1 
29 500р. 3,2 тонн 94 400р. 8 100р. 3,2 тонн 25 920р. 120 320р.

Обмазка фундаментов горячим битумом за два раза 170р. 13,8 кв.м 2 350р. 70р. 13,8 кв.м 968р. 3 318р.

Устройство поддерживающих каркасов. 27 500р. 3,8 тонн 104 500р. 8 100р. 3,8 тонн 30 780р. 135 280р.

Устройство закладных деталей Прм-1, Щ-1, Фм-1 из КЖ-1 29 100р. 1,0 компл. 29 100р. 24 200р. 1,0 компл. 24 200р. 53 300р.

Устройство фундамента ФМ-1 из КЖ-2, бетон (B 7,5; B 25; B 30) 3 500р. 12,1 куб.м 42 350р. 3 500р. 12,1 куб.м 42 350р. 84 700р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков. ФМ-

1 КЖ-2 (8 наименований)
29 500р. 0,4 тонн 11 800р. 12 500р. 0,4 тонн 5 000р. 16 800р.

Болты Хилти. 480р. 30,0 шт 14 400р. 14 400р.

Итого раздел II 

ВАЖНО!
Перед началом производства работ необходимо проложить инженерные сети.

Не учтена отмостка. (Нет данных)

Накладные и неучтенные расходны 4,5% 26 228р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 1,3% 7 577р.

Итого 1 038 537р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "_____"  __________________  2011 г. от "_____"  __________________  2011 г.

Не учтен комплекс мероприятий по радиационному контролю . (Проектные требования)

Работа 

стоимость
Итого

Нулевой цикл, котельная.

1 004 734р.

Приложение № 9,1 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "____" __________________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1,3

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа



Данные по объекту: Площадь застройки

3040 кв.м

Материал
Количест

во (ед)
Работа Количество

(ед)

I

Разработка грунта вручную 420р. 72,8 куб.м 30 576р. 450р. 72,8 куб.м 32 760р. 63 336р.

Устройство наплавляемой гидроизоляции (Изопласт в нахлест) 130р. 65,0 кв.м 8 450р. 210р. 65,0 кв.м 13 650р. 22 100р.

Утепление. Пеноплекс 100 мм. 4 400р. 5,8 куб.м 25 520р. 1 700р. 5,8 куб.м 9 860р. 35 380р.

Устройство защитного контура утеплителя (а/цементный лист) 170р. 40,0 кв.м 6 800р. 120р. 40,0 кв.м 4 800р. 11 600р.

Устройство песчаной подготовки 350 мм с тромбованием. 500р. 40,0 куб.м 20 000р. 650р. 40,0 куб.м 26 000р. 46 000р.

Укладка керамзитового гравия 1 400р. 32,0 куб.м 44 800р. 450р. 32,0 куб.м 14 400р. 59 200р.

Устройство наплавляемой гидроизоляции (Изопласт в два слоя) 130р. 264,0 кв.м 34 320р. 210р. 264,0 кв.м 55 440р. 89 760р.

Устройство бетонной подготовки В 7,5 2 300р. 8,2 куб.м 18 860р. 1 800р. 8,2 куб.м 14 760р. 33 620р.

Устройство монолитной плиты с установкой опалубки (Бетон - В 3 400р. 55,0 куб.м 187 000р. 3 250р. 55,0 куб.м 178 750р. 365 750р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков. 30 000р. 3,0 тонн 90 900р. 8 100р. 3,0 тонн 24 543р. 115 443р.

Итого раздел II 

Накладные и неучтенные расходны 0,0% 0р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 1,3% 10 948р.

Итого 853 137р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "_____"  __________________  2011 г. от "_____"  __________________  2011 г.

ВАЖНО!

Учтены технологические отверстия, но не учтены коммуникации под фундаментной плитой.

Работа 

стоимость
Итого

Нулевой цикл, ресторан.

842 189р.

Щелковский район.  дер. Митянино

РАЗДЕЛ Наименование работ

Материал
Материал 

стоимость

Работа

Приложение № 1,4 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "____" __________________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1,3

Месторасположения



Данные по объекту: Площадь застройки

3040 кв.м

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)
I

Стены первого этажа 420 58,5 куб.м 24 570р. 2 150р. 58,5 куб.м 125 775р. 150 345р.

Стены второго этажа 420 44,5 куб.м 18 690р. 2 150р. 44,5 куб.м 95 675р. 114 365р.

Демонтаж перекрытия 420 28,2 куб.м 11 844р. 2 150р. 28,2 куб.м 60 630р. 72 474р.

Демонтаж фундаментных блоков 420 27,0 куб.м 11 340р. 2 150р. 27,0 куб.м 58 050р. 69 390р.

Демонтаж стен 420 76,3 куб.м 32 046р. 2 150р. 76,3 куб.м 164 045р. 196 091р.

Демонтаж перекрытия 420 18,8 куб.м 7 896р. 2 150р. 18,8 куб.м 40 420р. 48 316р.

Демонтаж фундаментных блоков (верхнего ряда) 420 19,0 куб.м 7 980р. 2 150р. 19,0 куб.м 40 850р. 48 830р.

Итого раздел II 

Накладные и неучтенные расходны 0,0% 0р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 0,0% 0р.

Итого 699 811р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "13" апреля 2011 г. от "13" апреля 2011 г.

699 811р.

ВАЖНО!

Учтен демонтаж только первого ряда фундаментных блоков.

Работа 

стоимость
Итого

Демонтаж котельной.

Демонтаж пристройки к котельной 

Щелковский район.  дер. Митянино

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа
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от "13" апреля 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1,3

Месторасположения
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Данные по объекту: Площадь застройки

3040 кв.м

Материал Кол-во
(ед)

Работа Кол-во
(ед)

I

Демонтаж бойлера 1 000р. 1 шт. 1 000р. 1 000р.

Демонтаж разводки отопления с сохранением основного оборудования 9 000р. 1 компл. 9 000р. 9 000р.

Демонтаж разводки водоснабжения с сохранением основного оборудования 5 000р. 1 компл. 5 000р. 5 000р.

Демонтаж погодозависимой автоматики 6 000р. 1 компл. 6 000р. 6 000р.

Демонтаж системы топливохранения 5 000р. 1 компл. 5 000р. 5 000р.

Такелаж демонтируемого оборудования 12 000р. 1 компл. 12 000р. 12 000р.

Работа спец. техники 10 500р. 1 смена 10 500р. 10 500р.

Итого раздел I

II

Усиление колонн. Устройство бондажа уголком 100х8 и полосой 50х6. 8 900р. 12 шт. 106 800р. 4 300р. 12 шт. 51 600р. 158 400р.

Доусиление колонн. Устройство обоймы полосой 50х6, с прохождением подведенной к колоннам 

кирпичной кладки.
3 480р. 10 шт. 34 800р. 1 720р. 10 шт. 17 200р. 52 000р.

Демонтаж 4-х существующих колонн. 420р. 4 куб.м 1 680р. 2 150р. 4 куб.м 8 600р. 10 280р.

Устройство 4-х колонн 510*510*3700 (арм. через 3 ряда) 7 500р. 4 куб.м 30 000р. 4 500р. 4 куб.м 18 000р. 48 000р.

Итого раздел II

353 180р.

Накладные и неучтенные расходны 1,5% 5 298р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 1,0% 3 532р.

Итого 362 010р.

Работ  153 300р.

Материалов  208 710р.

шт. 36 000р. 36 000р.

84 500р.

Общестроительные работы. Кладка перегородок из кирпича М100

268 680р.

Работа стоимость Итого

Демонтаж котельного оборудования.

Демонтаж котла с разборкой: демонтаж системы газоотвода; разборка корпуса; демонтаж горелки; 

отключение от системы отопления.
18 000р. 2

Щелковский район.  дер. Митянино

№ Наименование работ
Материал

Материал 

стоимость

Работа

Приложение № 1,2 "Комплекс работ" Лист 1 из 2.

от "13" апреля 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1,2

Месторасположения
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Составлено на основании Технического задания № 1,1 от  "___" _____________ 2011 г.

Данные по объекту: Площадь застройки

3040 кв.м

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I

Фундаменты

Главный корпус подвал.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 7,9 куб.м 59 611р. 4 500р. 7,9 куб.м 35 766р. 95 377р.

Главный корпус первый этаж, пищеблок первый этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 77,6 куб.м 582 215р. 4 500р. 77,6 куб.м 349 329р. 931 543р.

Главный корпус второй этаж, пищеблок второй этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 68,6 куб.м 514 364р. 4 500р. 68,6 куб.м 308 618р. 822 982р.

Главный корпус третий этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 82,8 куб.м 620 865р. 4 500р. 82,8 куб.м 616 500р. 1 237 365р.

Итого раздел II 3 087 267р.

Комната охраны 1ый этаж 420р. 13,2 куб.м 5 548,2р. 2 150р. 13,2 куб.м 28 402р. 33 950р.

Надстройка третьего этажа 420р. 44,5 куб.м 18 702,6р. 2 150р. 44,5 куб.м 95 740р. 114 442р.

Котельная 420р. 86,0 куб.м 36 120,0р. 2 150р. 86,0 куб.м 184 900р. 221 020р.

Фасад сайдинг 420р. 18,0 куб.м 7 560,0р. 2 150р. 18,0 куб.м 38 700р. 46 260р.

Стены мансарда 420р. 62,2 куб.м 26 124,0р. 2 150р. 62,2 куб.м 133 730р. 159 854р.

Перекрытие 3его этажа 420р. 15,0 куб.м 6 300,0р. 2 150р. 15,0 куб.м 32 250р. 38 550р.

Парапет над 3ем этажем 420р. 7,9 куб.м 3 318,0р. 2 150р. 7,9 куб.м 16 985р. 20 303р.

Проемы, пандус. Усиление дверных проемов. 5 600р. 13,2 куб.м 73 920,0р. 2 150р. 13,2 куб.м 28 380р. 102 300р.

Кровля (жесткая и мягкая) 420р. 183,8 куб.м 77 196,0р. 2 150р. 183,8 куб.м 395 170р. 472 366р.

Лестница 1 420р. 22,8 куб.м 9 576,0р. 2 150р. 22,8 куб.м 49 020р. 58 596р.

Лестница 2 420р. 7,7 куб.м 3 250,8р. 2 150р. 7,7 куб.м 16 641р. 19 892р.

Лестница 3 420р. 11,7 куб.м 4 914,0р. 2 150р. 11,7 куб.м 25 155р. 30 069р.

Бассейн и лифтовые шахты 550,0р. 25,0р. куб.м 13 750,0р. 2 150р. 25,0 куб.м 53 750р. 67 500р.

Итого раздел III 

Накладные и неучтенные расходны 2,2% 98 392р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 5,5% 245 980р.

Итого 4 816 741р.

Работ  2 409 035р.

Материалов  2 407 706р.  

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

"___" _________ 2011 г. "____" _____________ 2011 г.

1 385 102р.

ВАЖНО!

Таблица 1,1 составлена на основании чертежей раздела АР, предоставленных 09.03.2011г. Таблица 1,1 не учитывает вентиляционные короба и шахты.

Демонтажные работы не учитывают демонтаж инженерных систем.

Работа 

стоимость
Итого

Общестроительные работы. Кладка перегородок из кирпича М100

Демонтажные работы.

Щелковский район.  дер. Митянино

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа

Приложение № 1,1 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "___" _____________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1,1

Месторасположения
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Составлено на основании Технического задания № 1 от  "___" _____________ 2011 г.

Данные по объекту: Площадь застройки

3040 кв.м

Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I

Фундаменты

Фундаменты. Бассейн, крыльца, лестницы. (В7,5, изоляция, подготовка основания). 5 600р. 44,6 куб.м 249 816р. 3 200р. 44,6 куб.м 142 752р. 392 568р.

Фундаменты плоские бассейн, крыльца, лестницы. (В20, опалубка, арматура, изоляция). 7 200р. 67,0 куб.м 482 400р. 3 200р. 67,0 куб.м 214 400р. 696 800р.

Сваи под опорные столбы перехода перевязанные монолитной лентой (металл, бетон, 

опалубка, изоляция, песок)
11 000р. 2,6 куб.м 28 600р. 6 500р. 2,6 куб.м 16 900р. 45 500р.

Крыльцо на сваях 3 ступени (1) 11 000р. 7,5 куб.м 82 500р. 6 500р. 7,5 куб.м 48 750р. 131 250р.

Крыльцо на сваях 2 ступени (2) 11 000р. 4,8 куб.м 52 800р. 6 500р. 4,8 куб.м 31 200р. 84 000р.

Главный корпус подвал.

Бетонные работы стены, площадки лестницы. (металл, бетон, опалубка) 8 500р. 13,0 куб.м 110 500р. 6 500р. 13,0 куб.м 84 500р. 195 000р.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 45,8 куб.м 343 500р. 4 500р. 45,8 куб.м 206 100р. 549 600р.

Стены бассейна (арматура, фиксаторы, бетон, опалубка, закладные) 16 200р. 6,2 куб.м 101 088р. 10 500р. 6,2 куб.м 65 520р. 166 608р.

Перекрытие бассейна (арматура, фиксаторы, бетон, опалубка, закладные) 16 200р. 3,4 куб.м 54 594р. 10 500р. 3,4 куб.м 35 385р. 89 979р.

Монолитные работы лифтовые шахты, перекрытия, стены.                                                       

(арматура, фиксаторы, бетон, опалубка, закладные)
15 600р. 17,1 куб.м 266 760р. 9 400р. 17,1 куб.м 160 740р. 427 500р.

Устройтсво монолитных лестниц. (металл, бетон, опалубка)

Лестница 1 15 600р. 1,5 куб.м 23 400р. 9 400р. 1,5 куб.м 14 100р. 37 500р.

Лестница 2 15 600р. 1,0 куб.м 15 600р. 9 400р. 1,0 куб.м 9 400р. 25 000р.

Лестница 3 15 600р. 1,0 куб.м 15 600р. 9 400р. 1,0 куб.м 9 400р. 25 000р.

Главный корпус первый этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 71,5 куб.м 536 250р. 4 500р. 71,5 куб.м 321 750р. 858 000р.

Монолитные работы лестницы.  (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 5,3 куб.м 82 680р. 9 400р. 5,3 куб.м 49 820р. 132 500р.

Устройтсво монолитных лестничной площадки. (металл, бетон, опалубка) 10 500р. 4,5 куб.м 46 725р. 4 500р. 4,5 куб.м 20 025р. 66 750р.

Монолитные работы лифтовые шахты, перекрытия, стены.                                                       

(арматура, бетон, опалубка, закладные)
15 600р. 15,7 куб.м 244 452р. 9 400р. 15,7 куб.м 147 298р. 391 750р.

Кирпичная кладка перехода (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 4,0 куб.м 30 000р. 4 500р. 4,0 куб.м 18 000р. 48 000р.

Котельная первый этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 11,9 куб.м 89 250р. 4 500р. 11,9 куб.м 53 550р. 142 800р.

Устройтсво монолитных лестниц. (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 1,3 куб.м 20 280р. 9 400р. 1,3 куб.м 12 220р. 32 500р.

Работа 

стоимость
Итого

Общестроительные работы

Щелковский район.  дер. Митянино

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа

Приложение №1 "Комплекс работ" Лист 1,2 из 3.

от "___" _____________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1.

Месторасположения
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Устройтсво монолитных лестничной площадки. (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 0,5 куб.м 7 800р. 9 400р. 0,5 куб.м 4 700р. 12 500р.

Главный корпус второй этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 88,8 куб.м 665 625р. 4 500р. 88,8 куб.м 399 375р. 1 065 000р.

(1) Монолитные работы лестницы.  (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 2,0 куб.м 30 420р. 9 400р. 2,0 куб.м 18 330р. 48 750р.

Устройтсво монолитных лестничной площадки. (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 0,6 куб.м 9 360р. 9 400р. 0,6 куб.м 5 640р. 15 000р.

(2) Монолитные работы лестницы.  (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 1,7 куб.м 26 520р. 9 400р. 1,7 куб.м 15 980р. 42 500р.

Устройтсво монолитных лестничной площадки. (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 0,8 куб.м 11 700р. 9 400р. 0,8 куб.м 7 050р. 18 750р.

Монолитные работы лифтовые шахты, перекрытия, стены.                                                       

(арматура, бетон, опалубка, закладные)
15 600р. 14,5 куб.м 226 200р. 9 400р. 14,5 куб.м 136 300р. 362 500р.

Переход

Монолитные перекрытия верх, низ. (В 25, керамзит, изопласт, утепление, щебень) 15 600р. 8,1 куб.м 126 360р. 3 500р. 8,1 куб.м 28 350р. 154 710р.

Кирпичная кладка переход (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 10,5 куб.м 78 750р. 4 500р. 10,5 куб.м 47 250р. 126 000р.

Котельная второй этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 26,6 куб.м 199 575р. 4 500р. 26,6 куб.м 119 745р. 319 320р.

Монолитное перекрытие третий этаж. (В 25, керамзит, изопласт, утепление, щебень) 9 950р. 45,4 куб.м 451 730р. 3 500р. 45,4 куб.м 158 900р. 610 630р.

Главный корпус третий этаж.

Кирпичная кладка (Кирпич, раствор, армо.сетка, перемычки, закладные) 7 500р. 137,0 куб.м 1 027 500р. 4 500р. 137,0 куб.м 616 500р. 1 644 000р.

(1) Монолитные работы лестницы.  (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 1,6 куб.м 24 960р. 9 400р. 1,6 куб.м 15 040р. 40 000р.

Устройтсво монолитных лестничной площадки. (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 1,3 куб.м 20 280р. 9 400р. 1,3 куб.м 12 220р. 32 500р.

(2) Монолитные работы лестницы.  (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 2,0 куб.м 30 420р. 9 400р. 2,0 куб.м 18 330р. 48 750р.

Устройтсво монолитных лестничной площадки. (металл, бетон, опалубка) 15 600р. 1,3 куб.м 20 280р. 9 400р. 1,3 куб.м 12 220р. 32 500р.

Стены лифтовых шахт (арматура, бетон, опалубка, закладные) 15 600р. 4,7 куб.м 72 852р. 9 400р. 4,7 куб.м 43 898р. 116 750р.

Монолитное перекрытие третий этаж. (В 25, керамзит, изопласт, утепление, щебень) 9 950р. 226,0 куб.м 2 248 700р. 3 500р. 226,0 куб.м 791 000р. 3 039 700р.

Итого раздел I 

Накладные и неучтенные расходны 4,5% 367 012р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 5,7% 464 882р.

Итого 13 100 359р.

Работ  4 112 638р.

Материалов  8 987 721р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

"___" _________ 2011 г. "____" _____________ 2011 г.

12 268 465р.

14


