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Стоимость

№ п/п Наименование
Требуемая 
защита по 

проекту (мм)

Площадь 
защиты

Толщина 
баритовой 
штукатурки 

(см)

Кол-во 
штукатурки (кг)

Цена, руб Сумма, руб

1 Стена "А" 0.6 14.445 1.2 420 44.00 18,480.00
2 Стена "Б" 0.9 13.095 2 610 44.00 26,840.00
3 Стена "В" 0.7 11.845 1.6 410 44.00 18,040.00
4 Стена "Г" 0.5 8.265 1 200 44.00 8,800.00
5 Монтаж с расходным материалом 47.65 1,250.00 59,562.50
6 Протокол испытаний 1 12,500.00 12,500.00
7 Транспортные расходы 2 4,400.00 8,800.00

153,022.50

Стоимость

1
Вытяжной шумоизолированный вентилятор В2 
(процедурная КТ)

KVKE200EC 1 34,001.40 34,001.40
2 Шумоглушитель LDC 200-900 2 3,564.93 7,129.86
3 Обратный клапан RSK200 1 576.68 576.68
4 Быстросъемные хомуты FK200 2 323.29 646.58

5
Вытяжной шумоизолированный вентилятор В3 
(мамография)

Раздел 1: Защита свинцом.

Раздел 2: ВК ОВ АПТ и ВПВ.

153,022.50

4,790,096.64

Итого с учетом доставки и монтажа с НДС 18%

Расчёт стоимости рентгенозащиты (защита баритовой штукатуркой).

Вентиляция.

Приложение №1 к Договору подряда  №13/06/05-02 от «07» июня 2013 года

СМЕТА.

Оборудование и материалы:

L=310 куб.м/час, свободный напор вентилятора 250 Па

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.



2

KVKE160EC 1 26,062.44 26,062.44
6 Шумоглушитель LDC 160-900 2 2,953.30 5,906.60
7 Обратный клапан RSK160 1 505.03 505.03
8 Быстросъемные хомуты FK160 2 305.82 611.63

9 Вытяжной шумоизолированный вентилятор В01 (с/у)

KVKE160EC 1 26,062.44 26,062.44
10 Шумоглушитель LDC 160-900 2 2,953.30 5,906.60
11 Обратный клапан RSK160 1 505.03 505.03
12 Быстросъемные хомуты FK160 2 305.82 611.63

13
Щелевой диффузор длиной 1200 мм в комплекте с 
воздухорас-

АРС-1200-2 4 3,072.13 12,288.53 

14
Щелевой диффузор длиной 1000 мм в комплекте с 
воздухорас-

АРС-1000-3 1 3,405.91 3,405.91 

15
Щелевой диффузор длиной 1500 мм в комплекте с 
воздухорас-

АРС-1500-3 1 5,109.73 5,109.73 

16 Заслонка регулирующая с ручным управлением  ф125 РК-300 2 629.11 1,258.21 

17 Заслонка регулирующая с ручным управлением  ф200 РК-300 6 803.86 4,823.14 

18 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм ф125
ГОСТ 14918-

80
8 211.89 1,695.09 

19 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм ф200
ГОСТ 14918-

80
9 300.96 2,708.65 

20
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
300х300

ГОСТ 14918-
80

2 489.30 978.61 

21
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм   
400х200

ГОСТ 14918-
80

4 244.65 978.61 

22
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
550х300

ГОСТ 14918-
80

7 986.10 6,902.68 

23
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
650х200

ГОСТ 14918-
80

4 1,048.51 4,194.04 

24 Гибкий воздуховод    ф200 Sonoduct 10 436.18 4,361.80 

Приточная система П1

пределительной камерой

пределительной камерой

пределительной камерой

L=170 куб.м/час, свободный напор вентилятора 200 Па

L=170 куб.м/час, свободный напор вентилятора 200 Па

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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25
Теплоизоляция воздуховодов толщиной 6 мм 
самоклеющаяся

47 174.75 8,213.32 

26
Клапан противопож.нормально открытый с эл.прив. 
Belimo

Клоп-2(60)-
НО-Ф200-
МВ(220)-К

1 11,009.34 11,009.34 

27
Щелевой диффузор длиной 1200 мм в комплекте с 
воздухорас-

АРС-1200-2 1 3,072.13 3,072.13 

28
Вентиляционный круглый потолочный вытяжной 
диффузор

VE Ф125 3 304.07 912.20 

29 Вентиляционная решетка АМР 300х150 2 796.87 1,593.73 

30 Заслонка регулирующая с ручным управлением  ф100 РК-300 1 576.68 576.68 

31 Заслонка регулирующая с ручным управлением  ф125 РК-300 5 629.11 3,145.53 

32 Заслонка регулирующая с ручным управлением  ф200 РК-300 1 803.86 803.86 

33 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф100
ГОСТ 14918-

80
8 170.38 1,363.06 

34 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф125
ГОСТ 14918-

80
9 188.34 1,695.09 

35 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф160
ГОСТ 14918-

80
8 273.05 2,184.39 

36 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф200
ГОСТ 14918-

80
18 300.96 5,417.30 

37
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
300х150

ГОСТ 14918-
80

2 366.98 733.96 

38
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
350х200

ГОСТ 14918-
80

2 454.35 908.71 

39 Гибкий воздуховод    ф125 Sonoduct 4 742.69 2,970.78 
40 Гибкий воздуховод    ф200 Sonoduct 2 2,180.90 4,361.80 

41
Клапан противопож.нормально открытый с эл.прив. 
Belimo

Клоп-2(60)-
НО-Ф200-
МВ(220)-К

1 11,009.34 11,009.34 

Вытяжная система B1

пределительной камерой

Вытяжная система B2

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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42 Вентиляционная решетка АМР 200х200 2 761.92 1,523.83 

43 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф200
ГОСТ 14918-

80
68 291.68 19,834.30 

44
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
250х150

ГОСТ 14918-
80

3 436.88 1,310.64 

45
Клапан противопож.нормально открытый с эл.прив. 
Belimo

Клоп-2(60)-
НО-Ф160-
МВ(220)-К

1 11,009.34 11,009.34

46 Вентиляционная решетка АМР 150х150 2 602.89 1,205.79

47 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф160
ГОСТ 14918-

80
77 234.21 18,034.35

48
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
200х100

ГОСТ 14918-
80

3 570.85 1,712.56

49
Клапан противопож.нормально открытый с эл.прив. 
Belimo

Клоп-2(60)-
НО-Ф160-
МВ(220)-К

1 11,009.34 11,009.34 

50
Вентиляционный круглый потолочный вытяжной 
диффузор

VE Ф125 2 304.07 608.14 

51 Заслонка регулирующая с ручным управлением  ф100 РК-300 1 576.68 576.68 

52 Заслонка регулирующая с ручным управлением  ф125 РК-300 1 629.11 629.11 

53 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф100
ГОСТ 14918-

80
2 227.18 454.35 

54 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф125
ГОСТ 14918-

80
15 188.73 2,830.97 

55 Воздуховод кр.сечения из оцинк.стали 0,5 мм    ф160
ГОСТ 14918-

80
61 236.63 14,434.47 

56 Гибкий воздуховод    ф125 Sonoduct 2 1,485.39 2,970.78 

57 Воздуховод кр.сечения из нержав.стали 2,0 мм    ф400 44 5,957.44 262,127.25 

58 Теплоизоляция воздуховодов толщиной 50 мм ST50 55 758.42 41,713.18 

Вытяжная система B3

Вытяжная система B01

Система удаления гелия 

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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59
Огнезащитное покрытие типа RockWool Wired Mat 80 
толщ.40 мм

Wired Mat 80 69 541.73 37,379.35 

60
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,9 мм    
600х400

ГОСТ 14918-
80

54 1,522.60 82,220.58 

61
Огнезащитное покрытие типа RockWool Wired Mat 80 
толщ.40 мм

Wired Mat 80 108 541.73 58,506.80 

62 Сетка металлическая с ячейками 10х10 1.5 640.76 961.13 
Итого оборудования и материалов: 788,255.09

Итого за оборудование и материалы
Монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Транспортные и накладные расходы
Итого по вентиляции

1 Сплит-система настенного типа (мамограф)
наружный блок - доработка  до -30 RXS35J(35К) 2 62,871.42 125,742.84
внутренний блок FTXS35J(35К) 2 24,395.53 48,791.05
Проводной пульт управления BRC944 2 8,954.48 17,908.95

2 Сплит-система настенного типа (процедурная)
наружный блок - доработка  до -30 RQ71BV/W 2 89,493.06 178,986.12
внутренний блок FAQ71B 2 74,905.77 149,811.54
Проводной пульт управления BRC1E52A 2 15,327.66 30,655.32

3 Сплит-система настенного типа (ИБП)
наружный блок - доработка  до -30 RQ71BV/W 2 89,493.06 178,986.12
внутренний блок FAQ71B 2 74,905.77 149,811.54
Проводной пульт управления BRC1E52A 2 15,327.66 30,655.32

6 Фанкойл канального типа, четырехтрубный,
со встроенной бактерицидной лампой FHX42UVPO 1 94,880.75 94,880.75

трехходовой клапан с эл. Приводом по контуру хол.

трехходовой клапан с эл. Приводом по контуру тепл.

поддон для сбора конденсата
микропроцессорная настенная панель управления

Оборудование и материалы:

157,365.00

Кондиционирование.

48,200.00
1,406,715.61

Система аварийного удаления гелия 

788,255.09
412,895.52

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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левое подключение

Узел обвязки для 4-х тр.фанкойла Dn15-тепл,Dn20 хол. 1 25,012.50 25,012.50

7 Шаровой вентиль для слива и спуска воздуха Dn15 Серия 065В 4 4,163.75 16,654.99
8 Шаровой вентиль Dn20 Серия 065В 2 578.62 1,157.25
9 Шаровой вентиль Dn15 Серия 065В 2 388.53 777.06

10 Балансировочный вентиль Dn20 MSV-BD Leno 1 5,159.25 5,159.25
11 Балансировочный вентиль Dn15 MSV-BD Leno 1 4,740.70 4,740.70
12 фильтр сетчатый Dn20 Y222P 1 1,607.47 1,607.47
13 фильтр сетчатый Dn15 Y222P 1 1,607.47 1,607.47
14 Фанкойл напольного типа, четырехтрубный,

со встроенной бактерицидной лампой FHX50UV 1 107,553.75 107,553.75

трехходовой клапан с эл. Приводом по контуру хол.

трехходовой клапан с эл. Приводом по контуру тепл.

поддон для сбора конденсата
микропроцессорная настенная панель управления
левое подключение
металлическая задняя панель

Узел обвязки для 4-х тр.фанкойла Dn15-тепл,Dn20 хол. 1 25,012.50 25,012.50

15 Шаровой вентиль для слива и спуска воздуха Dn15 Серия 065В 4 4,163.75 16,654.99
16 Шаровой вентиль Dn20 Серия 065В 2 578.62 1,157.25
17 Шаровой вентиль Dn15 Серия 065В 2 388.53 777.06
18 Балансировочный вентиль Dn20 MSV-BD Leno 1 5,159.25 5,159.25
19 Балансировочный вентиль Dn15 MSV-BD Leno 1 4,740.70 4,740.70
20 фильтр сетчатый Dn20 Y222P 1 1,607.47 1,607.47
21 фильтр сетчатый Dn15 Y222P 1 1,607.47 1,607.47
22 Пульт управления VMF-E4 2 14,285.47 28,570.95
23 Эл, плата E1 2 5,836.25 11,672.50

24 Диффузор 2 ДКФ 355 2 3,733.53 7,467.07

25
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм    
300х200

ГОСТ 14918-80 3

26
Воздуховод прямоуг.сечения из оцинк.стали 0,7 мм   
350х200

ГОСТ 14918-80 4

27 Гибкий воздуховод    ф356 Sonoduct 3
28 Оцинкованная сталь 0,7 мм 3 500.25 1,500.75

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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29
Теплоизоляция воздуховодов толщиной 6 мм 
самоклеющаяся

11 166.75 1,834.25

30 Труба медн. Ф6,4 40 68.37 2,734.70
31 Труба медн. Ф9,5 293 130.07 38,109.05
32 Труба медн. Ф15,9 254 250.13 63,531.75

33
Теплоизоляция трубопр. Из всен. Каучука толщиной 13 
мм, для ф 6,4

ST/SK 13 40 6.67 266.80

34
Теплоизоляция трубопр. Из всен. Каучука толщиной 13 
мм, для ф 9,5

ST/SK 13 293 10.01 2,931.47

35
Теплоизоляция трубопр. Из всен. Каучука толщиной 13 
мм, для ф 15,9

ST/SK 13 254 13.34 3,388.36

36 Трубы полипропилен PN20 для дренажа   ф25х4,2 PP-R 80 66.70 5,336.00

37
Теплоизоляция трубопр. Из всен. Каучука толщиной 6 
мм, для PN20 ф 25х4,2

ST6 80 20.01 1,600.80

38 Фреон R-410-A 11.3 3,835.25 43,338.33
39 Сервисный люк 450х450 2 2,334.50 4,669.00
40 Трубы из сшитого полиэтилена   ф16х2,2 RAUTITAN pink 55 91.71 5,044.19

41
Теплоизоляция трубопр. Из всен. Каучука толщиной 13 
мм, для сш.полиэт. ф 16х2,2

ST/SK 13 55 13.34 733.70

42 Трубы полипропилен PN20    ф32х5,4 PP-R 53 100.05 5,302.65

43
Теплоизоляция трубопр. Из всен. Каучука толщиной 13 
мм, для PN20 ф 32х5,4

ST/SK 13 53 16.68 883.78

43 Расходный и крепежный материал 1 72,850.20 72,850.20

1,528,982.90

Итого по кондиционированию 2,670,745.03

Итого по оборудованию и материалам:

Водоснабжение и канализация.

Оборудование и материалы:

Монтажные работы 748,437.13

Пуско-наладочные работы 335,110.00

Транспортные и накладные расходы 58,215.00

Итого за оборудование и материалы 1,528,982.90

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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Предварительная оценка

310,000.00

Спринклер Tyco скрытого исполнения TY3551 1/2", 
K=80, t=570С 15 1,696.00 25,440.00

Спринклерный ключ 1 4,000.00 4,000.00
Вентиль латунный угловой 65мм 2 2,272.00 4,544.00
Головка муфтовая 65мм 2 1,584.00 3,168.00

Рукав пожарный 65мм L=20м в сборе с головками 2 5,600.00 11,200.00

Ствол пожарный 2 2,144.00 4,288.00
Шкаф пожарный навесной для двух комплектов 
пожарного крана 1 8,320.00 8,320.00

Огнетушитель порошковый ОП-5 2 1,360.00 2,720.00

Труба стальная электросварная, Dy25мм (32х 2,2 ) 20 240.00 4,800.00

Труба стальная электросварная, Dy32мм (40х 2,2) 8 272.00 2,176.00

Труба стальная электросварная, Dy65мм (76х 2,8) 25 368.00 9,200.00

Крепление трубопроводов Ду25-65 50 320.00 16,000.00
Краска масляная зеленого цвета 5 320.00 1,600.00
Грунтовка ГФ – 021 2 240.00 480.00
Расходный материал 1 5,600.00 5,600.00

103,536.00

АПТ и ВПВ (Перенос существующих и монтаж новых систем: Автоматического пожаротушения 
и Внутреннего пожарного водопровода).

Оборудование и материалы:

Итого по оборудованию и материалам:

Пуско-наладочные работы 55,800.00
Транспортные и накладные расходы 12,400.00
Итого по разделу ВК 523,900.00

Итого по оборудованию и материалам:

Итого за оборудование и материалы 310,000.00
Монтажные работы 145,700.00

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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Стоимость

Пози
ция Наименование и техническая характеристика Единица 

измерения
Стоимость 
ед-цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб
1. Электрощитовое оборудование

1.1
Щит распределительный навесного исполнения 
ЩВ1 шт 223,589.47 223,589.47

1.2
Щит распределительный навесного исполнения  
ЩВ2 шт 113,722.42 113,722.42

1.3
Щит распределительный навесного исполнения 
ЩВ3 шт 148,573.55 148,573.55

1.4
Щит распределительный навесного исполнения 
PDB2 шт 18,805.78 18,805.78

1.5
Щит распределительный навесного исполнения 
ЩС шт 143,664.42 143,664.42

1.6
Щит распределительный навесного исполнения 
ЩСС шт 7,941.82 7,941.82

2. Светотехнические изделия и аппаратура

3.9 Сервисный выключатель в боксе, 16А, IP65, 220В шт. 3,240.79 55,093.45
3.10 Коробка ответвительная шт. 359.79 17,989.68
3.11 Шина выравнивания потенциалов (ШУП 1) шт. 1,085.78 1,085.78
3.12 Кнопка экстренного вызова отключения Legrand шт. 360.58 1,081.74

4. Кабельно-проводниковая продукция

4.1

Кабель силовой с медными жилами в ПВХ 
изоляции, нераспространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением, числом и сеч. жил

Материалы

Монтажные работы 75,200.00
Пуско-наладочные работы 5,000.00
Транспортные и накладные расходы 5,000.00

Итого за оборудование и материалы 103,536.00

Итого по разделу ВК 188,736.00

Раздел 3: Электроснабжение ЭОМ. 2,159,185.37

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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ВВГнг-LS 2х1,5 кв.мм. м. 30.01 930.25
ВВГнг-LS 3х1,5 кв.мм. м. 36.06 25,240.60
ВВГнг-LS 3х2,5 кв.мм. м. 48.28 50,692.95
ВВГнг-LS 3х4 кв.мм. м. 70.06 17,514.75
ВВГнг-LS 3х10 кв.мм. м. 119.37 5,968.33
ВВГнг-LS 5х2,5 кв.мм. м. 79.13 39,567.00
ВВГнг-LS 5х16 кв.мм. м. 365.78 5,486.75
ВВГнг-LS 5х25 кв.мм. м. 612.02 30,600.90
ВВГнг-LS 5х35 кв.мм. м. 833.97 50,038.10
ВВГнг-LS 4х70 кв.мм. м. 1,493.82 29,876.35
ВВГнг-LS 4х1,5 кв.мм. м. 43.32 649.77

4.2

Кабель силовой с медными жилами в ПВХ 
изоляции, огнестойкий, не распостраняющий 
горение, с низким дымо- и газовыделением, 
числом и сеч.жил
ВВГнг-FRLS 3х1,5 кв.мм. м. 82.16 13,967.03

4.3
Провод одножильный с ПВХ изоляцией, зелено-
желтая расцветка жилы сечением, кв.мм:
ПВ-3-1х4 м. 21.54 215.38
ПВ-3-1х6 м. 29.77 1,190.64

4.4
Кабель типа "витая пара", с медными жилами и 
ПВХ изоляцией, сечением, кв.мм.
КПСВЭВнг-LS-1х2х0.75 м. 17.79 2,134.44
КПСВЭВнг-LS-2х2х0.75 м. 34.58 1,729.09

4.9

Кабель контрольный с медными жилами, в ПВХ 
изоляции, нераспространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением, числом и сеч.жил:
КВВГнг-LS 10х1,5 кв.мм. м. 117.98 5,898.75

5. Электромонтажные изделия и оборудование

5.1

Лоток металлический перфорированный, в 
комплекте с крепежными элементами и РЕ 
соединением секций, сечением:
-300х50 мм м. 2,212.29 26,547.50
-400х50 мм м. 3,719.78 44,637.38
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- угол горизонтальный СРО 90 300х50 мм шт. 283.82 567.64
- угол горизонтальный СРО 90 400х50 мм шт. 420.15 420.15
- ответвитель Т-образный DPT 400х50 мм шт. 388.80 388.80
- переходник  RRD 400 на 200 шт. 553.25 553.25

5.2

Подпольный кабельный канал со съемной 
крышкой, с влагозащищенным уплотнением, 
сечением:
- 200х 100 мм м. 17,895.05 161,055.48

5.3 Кабельный канал, сечением: 0.00
-150х100 мм м. 603.26 1,809.77

5.4 Кабельный канал со съемной крышкой, сечением: 0.00
- 150х100 мм м. 603.26 1,206.52
- 100х 60 мм м. 189.61 2,844.11
- 200х 100 мм м. 1,056.74 5,283.71

5.5

Труба гофрированная, из самозатухающего ПВХ, в 
комплекте с крепежными элементами, наружным 
диаметром:
d=25 мм м. 11.98 28,510.02
d=40 мм м. 47.07 706.04
d=50 мм м. 70.91 3,545.30
d=63 мм м. 83.13 4,987.62

5.6

Лоток металлический проволочный, в комплекте с 
крепежными элементами и PE соединением 
секций, сечением:
- 300х50 мм м. 458.47 9,169.38

6. Источники бесперебойного питания

6.1

ИБП мощностью 4кВА с внутренней 
аккумуляторной батарей на время автономной 
работы 10 мин шт. 48,250.61 48,250.61

6.2

ИБП мощностью 15кВА с внутренней 
аккумуляторной батарей на время автономной 
работы 10 мин шт. 149,784.13 149,784.13

7 Транспортные расходы, такелаж. 22,869.00
8 Прочие неучтенные расходы. 26,257.00

1,552,642.56Итого по разделу материалы и оборудование
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Пози
ция Наименование и техническая характеристика Единица 

измерения
Стоимость 
ед-цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб
1 прокладка кабеля  4х70мм² 222.50 4,449.96
2 прокладка кабеля   3х1,5 17.34 12,140.10
3 прокладка кабеля   3х2,5 17.34 18,210.15
4 прокладка кабеля   3х4 21.43 5,358.00
5 прокладка кабеля   3х10 33.14 1,656.75
6 прокладка кабеля 5х2,5 кв.мм. 50.34 25,168.50
7 прокладка кабеля 5х16 кв.мм. 125.91 1,888.70
8 прокладка кабеля 5х25 кв.мм. 163.00 8,149.80
9 прокладка кабеля 5х35 кв.мм. 192.83 11,569.90

10 Штрабление в кирпиче для кабельных линий 183.30 73,320.00
11 Штрабление в кирпиче под подрозетники 324.30 25,944.00
12 Монтаж щита с подключением ЩВ1 110,341.40 110,341.40
13 Монтаж щита с подключением  ЩВ2 56,122.01 56,122.01
14 Монтаж щита с подключением ЩВ3 73,321.05 73,321.05
15 Монтаж щита с подключением PDB2 6,629.04 6,629.04
16 Монтаж щита с подключением ЩС 50,641.71 50,641.71
17 Монтаж щита с подключением ЩСС 2,799.49 2,799.49
18 Прокладка кабеля в трубе d=25 мм 11.00 26,175.24
19 Прокладка кабеля в трубе d=40 мм 13.11 196.70
20 Прокладка кабеля в трубе d=50 мм 15.23 761.40
21 Прокладка кабеля в трубе d=63 мм 17.34 1,040.58
22 Монтаж лотка-300х50 мм 97.15 1,165.79
23 Монтаж лотка-400х50 мм 110.40 1,324.84
24 Монтаж подпольного канала- 200х 100 мм 361.95 3,257.52

25
Выключатель одноклавишный 10 А, 220В, IP20, 
скрытого монтажа комплектно с установочной 
коробкой и необходимыми аксессуарами 634.50 5,076.00

26

Выключатель одноклавишный 10 А, 220В, IP20 с 
индикацией работы, скрытого монтажа комплектно 
с установочной коробкой и необходимыми 
аксессуарами 634.50 634.50

Работа
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27
Выключатель двухклавишный 10 А, 220В, IP20, 
скрытого монтажа комплектно с установочной 
коробкой и необходимыми аксессуарами 634.50 634.50

28
Выключатель двухклавишный 10 А, 220В, IP44, 
скрытого монтажа комплектно с установочной 
коробкой и необходимыми аксессуарами 634.50 3,807.00

29

Переключатель на два направления 10А, 220В, 
IP44, скрытого монтажа комплектно с 
установочной коробкой и необходимыми 
аксессуарами 634.50 1,269.00

30

Штепсельная розетка с защитным контактом, 
скрытой установки,  220В, 16А, IP20, комплектно с 
установочной коробкой и необходимыми 
аксессуарами 634.50 13,959.00

31

Штепсельная розетка с защитным контактом, 
открытой установки,  220В, 16А,  IP54, комплектно 
с установочной коробкой и необходимыми 
аксессуарами 423.00 2,115.00

32

Штепсельная розетка с защитным контактом, 
скрытой установки,  220В, 16А, IP54, комплектно с 
установочной коробкой и необходимыми 
аксессуарами 634.50 25,380.00

33 Светильник 2х54, IP 20 564.00 1,128.00

34 Светильник 2х54, IP 20, с блоком аварийного 
питания на время автономной работы 1 ч 634.50 634.50

35 Светильник 3х54, IP 20 592.20 592.20
36 Светильник 1х54, IP 20 634.50 634.50
37 Светильник 1х28, IP 54 634.50 3,807.00

38 Светильник 1х28, IP 54, с блоком аварийного 
питания на время автономной работы 1 ч 634.50 1,903.50

39 Светильник 4х14, IP 20 634.50 1,269.00

40 Светильник 4х14, IP 20,  с блоком аварийного 
питания на время автономной работы 1 ч 817.80 817.80

41 Светильник 2х18, IP 44 634.50 6,979.50

42 Светильник 2х18, IP 45,  с блоком аварийного 
питания на время автономной работы 1 ч 662.70 662.70

43 Лампа бактерецидная 150Вт 564.00 564.00

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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44
Светильник аварийный с указателем "выход" 2х8 
ВТ, с блоком аварийного питания на время 
автономной работы 1 ч 493.50 493.50

45 Монтажный комплект (винты, гайки, шурупы, 
саморезы, дюбеля, хомуты и т.д.) 62.75 12,549.00

47 Итого по разделу работа: 606,542.81
Всего по объекту материалы+работа 2,159,185.37

Стоимость

Материал (ед) Работа Количество (ед)
I Демонтажные работы

Устройство отверстий под коммуникации (круглых) 3,000.0р. 9.0 шт 27,000.00 27,000.00

Устройство отверстий под коммуникации 
(прямоугольных)

16,000.0р. 1.0 шт 16,000.00 16,000.00

43,000.00

II
Возведение коробов, устройство черновых полов, 
устройство кирпичных перегородок
Возведение перегородок в 1/2 кирпича 855.0р. кв.м. 66,690р. 1,055.0р. 78.0 кв.м. 82,290.00 148,980.00
Звукоизоляция стен (минеральные плиты 
"шуманет") толщ. 50 мм

450.0р. кв.м. 31,500р. 200.0р. 70.0 кв.м. 14,000.00 45,500.00

Звукоизоляция стен (минеральная вата) 240.0р. кв.м. 15,600р. 200.0р. 65.0 кв.м. 13,000.00 28,600.00
Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя 350.0р. кв.м. 5,600р. 560.0р. 16.0 кв.м. 8,960.00 14,560.00
Усиление стен (фанера 20 мм) 555.0р. кв.м. 16,650р. 350.0р. 30.0 кв.м. 10,500.00 27,150.00
Усиление под стеклянную дверь (брусок) 400.0р. п.м. 800р. 250.0р. 2.0 п.м. 500.00 1,300.00
Просушка и зачистка пола 50.0р. кв.м. 7,865р. 200.0р. 157.3 кв.м. 31,460.00 39,325.00
Устройство антигрибкового покрытия 150.0р. кв.м. 23,595р. 100.0р. 157.3 кв.м. 15,730.00 39,325.00
Обеспыливание пола, стен и потолка 250.0р. кв.м. 113,500р. 200.0р. 454.0 кв.м. 90,800.00 204,300.00

549,040.00
III Помещение №01

Стены ГКЛ:

Работа Работа 
стоимост

ь
Итого

В стоимость материалов не вошли розетки, выключатели, светильники.

№ п/п Наименование работ
Материал

Раздел 4: Общестрой. 2,311,293.13
Материал 
стоимость
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Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 

700.0р. кв.м. 74,200р. 755.0р. 106.0 кв.м. 80,030.00 154,230.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 1,060р. 30.0р. 106.0 кв.м. 3,180.00 4,240.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 1,060р. 30.0р. 106.0 кв.м. 3,180.00 4,240.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 2,226р. 41.0р. 106.0 кв.м. 4,346.00 6,572.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. п.м. 3,498р. 30.0р. 106.0 п.м. 3,180.00 6,678.00
Оклейка стен стеклохолстом 30.0р. кв.м. 3,180р. 130.0р. 106.0 кв.м. 13,780.00 16,960.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 7,950р. 220.0р. 106.0 кв.м. 23,320.00 31,270.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 498р. 23.6р. 106.0 кв.м. 2,501.60 2,999.80
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 2,120р. 40.0р. 106.0 кв.м. 4,240.00 6,360.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 7,950р. 220.0р. 106.0 кв.м. 23,320.00 31,270.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 1,590р. 45.0р. 106.0 кв.м. 4,770.00 6,360.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 240.0р. 106.0 кв.м. 0.00 0.00
Стены кирпич и блоки:
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 504р. 41.0р. 24.0 кв.м. 984.00 1,488.00
Штукатурка стен гипсовыми составами 220.0р. кв.м. 5,280р. 950.0р. 24.0 кв.м. 22,800.00 28,080.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 504р. 41.0р. 24.0 кв.м. 984.00 1,488.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 1,800р. 220.0р. 24.0 кв.м. 5,280.00 7,080.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 113р. 23.6р. 24.0 кв.м. 566.40 679.20
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 480р. 40.0р. 24.0 кв.м. 960.00 1,440.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 1,800р. 220.0р. 24.0 кв.м. 5,280.00 7,080.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 360р. 45.0р. 24.0 кв.м. 1,080.00 1,440.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 0р. 240.0р. 24.0 кв.м. 5,760.00 5,760.00
Потолки ГКЛ:

Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 29,760р. 755.0р. 48.0 кв.м. 36,240.00 66,000.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 480р. 30.0р. 48.0 кв.м. 1,440.00 1,920.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 480р. 30.0р. 48.0 кв.м. 1,440.00 1,920.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 1,200р. 100.0р. 48.0 кв.м. 4,800.00 6,000.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 1,584р. 30.0р. 48.0 кв.м. 1,440.00 3,024.00
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Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 1,440р. 130.0р. 48.0 кв.м. 6,240.00 7,680.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 7,440р. 218.0р. 48.0 кв.м. 10,464.00 17,904.00
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 5,520р. 75.0р. 48.0 кв.м. 3,600.00 9,120.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 1,200р. 50.0р. 48.0 кв.м. 2,400.00 3,600.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 
(финиш)

155.0р. кв.м. 7,440р. 218.0р. 48.0 кв.м. 10,464.00 17,904.00

Шлифовка потолка (финиш) 64.0р. кв.м. 3,072р. 145.0р. 48.0 кв.м. 6,960.00 10,032.00
Окраска потолка в два слоя кв.м. 0р. 210.0р. 48.0 кв.м. 10,080.00 10,080.00
Полы стяжка:

кв.м. 33.8 кв.м.
Полы под линолеум :
Укладка полов из линолеума (на клей) кв.м. 33.8 кв.м.

Монтаж плинтуса (алюминиевый BPP h=60мм) п.м. 250.0р. 30.5 п.м. 7,625.00 7,625.00

488,524.00
IV Помещение №02

Стены ГКЛ:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 

700.0р. кв.м. 42,000р. 755.0р. 60.0 кв.м. 45,300.00 87,300.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 600р. 30.0р. 60.0 кв.м. 1,800.00 2,400.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 600р. 30.0р. 60.0 кв.м. 1,800.00 2,400.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 1,260р. 41.0р. 60.0 кв.м. 2,460.00 3,720.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. п.м. 1,980р. 30.0р. 60.0 п.м. 1,800.00 3,780.00
Оклейка стен стеклохолстом 30.0р. кв.м. 1,800р. 130.0р. 60.0 кв.м. 7,800.00 9,600.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 4,500р. 220.0р. 60.0 кв.м. 13,200.00 17,700.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 282р. 23.6р. 60.0 кв.м. 1,416.00 1,698.00
Потолки ГКЛ:

Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 13,640р. 755.0р. 22.0 кв.м. 16,610.00 30,250.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 220р. 30.0р. 22.0 кв.м. 660.00 880.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 220р. 30.0р. 22.0 кв.м. 660.00 880.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 550р. 100.0р. 22.0 кв.м. 2,200.00 2,750.00
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Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 726р. 30.0р. 22.0 кв.м. 660.00 1,386.00
Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 660р. 130.0р. 22.0 кв.м. 2,860.00 3,520.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 3,410р. 218.0р. 22.0 кв.м. 4,796.00 8,206.00
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 2,530р. 75.0р. 22.0 кв.м. 1,650.00 4,180.00
Полы стяжка:

кв.м. 15.6 кв.м.
180,650.00

V Помещение №03
Стены ГКЛ:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 

700.0р. кв.м. 31,500р. 755.0р. 45.0 кв.м. 33,975.00 65,475.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 450р. 30.0р. 45.0 кв.м. 1,350.00 1,800.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 450р. 30.0р. 45.0 кв.м. 1,350.00 1,800.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 945р. 41.0р. 45.0 кв.м. 1,845.00 2,790.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. п.м. 1,485р. 30.0р. 45.0 п.м. 1,350.00 2,835.00
Оклейка стен стеклохолстом 30.0р. кв.м. 1,350р. 130.0р. 45.0 кв.м. 5,850.00 7,200.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 3,375р. 220.0р. 45.0 кв.м. 9,900.00 13,275.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 212р. 23.6р. 45.0 кв.м. 1,062.00 1,273.50
Стены кирпич и блоки:
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 315р. 41.0р. 15.0 кв.м. 615.00 930.00
Штукатурка стен гипсовыми составами 220.0р. кв.м. 3,300р. 950.0р. 15.0 кв.м. 14,250.00 17,550.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 315р. 41.0р. 15.0 кв.м. 615.00 930.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 1,125р. 220.0р. 15.0 кв.м. 3,300.00 4,425.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 71р. 23.6р. 15.0 кв.м. 354.00 424.50
Потолки ГКЛ:

Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 31,000р. 755.0р. 50.0 кв.м. 37,750.00 68,750.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 500р. 30.0р. 50.0 кв.м. 1,500.00 2,000.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 500р. 30.0р. 50.0 кв.м. 1,500.00 2,000.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 1,250р. 100.0р. 50.0 кв.м. 5,000.00 6,250.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 1,650р. 30.0р. 50.0 кв.м. 1,500.00 3,150.00
Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 1,500р. 130.0р. 50.0 кв.м. 6,500.00 8,000.00
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Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 7,750р. 218.0р. 50.0 кв.м. 10,900.00 18,650.00
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 5,750р. 75.0р. 50.0 кв.м. 3,750.00 9,500.00
Полы стяжка:

кв.м. 35.7 кв.м.
239,008.00

VI Помещение №04 (04-1)
Стены ГКЛ:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 

700.0р. кв.м. 5,600р. 755.0р. 8.0 кв.м. 6,040.00 11,640.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 80р. 30.0р. 8.0 кв.м. 240.00 320.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 80р. 30.0р. 8.0 кв.м. 240.00 320.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 168р. 41.0р. 8.0 кв.м. 328.00 496.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. п.м. 264р. 30.0р. 8.0 п.м. 240.00 504.00
Оклейка стен стеклохолстом 30.0р. кв.м. 240р. 130.0р. 8.0 кв.м. 1,040.00 1,280.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 600р. 220.0р. 8.0 кв.м. 1,760.00 2,360.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 38р. 23.6р. 8.0 кв.м. 188.80 226.40
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 160р. 40.0р. 8.0 кв.м. 320.00 480.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 600р. 220.0р. 8.0 кв.м. 1,760.00 2,360.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 120р. 45.0р. 8.0 кв.м. 360.00 480.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 240.0р. 8.0 кв.м. 1,920.00 1,920.00
Стены кирпич и блоки:
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 252р. 41.0р. 12.0 кв.м. 492.00 744.00
Штукатурка стен гипсовыми составами 220.0р. кв.м. 2,640р. 950.0р. 12.0 кв.м. 11,400.00 14,040.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 252р. 41.0р. 12.0 кв.м. 492.00 744.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 900р. 220.0р. 12.0 кв.м. 2,640.00 3,540.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 56р. 23.6р. 12.0 кв.м. 283.20 339.60
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 240р. 40.0р. 12.0 кв.м. 480.00 720.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 900р. 220.0р. 12.0 кв.м. 2,640.00 3,540.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 180р. 45.0р. 12.0 кв.м. 540.00 720.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 0р. 240.0р. 12.0 кв.м. 2,880.00 2,880.00
Потолки ГКЛ:
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Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 3,100р. 755.0р. 5.0 кв.м. 3,775.00 6,875.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 50р. 30.0р. 5.0 кв.м. 150.00 200.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 50р. 30.0р. 5.0 кв.м. 150.00 200.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 125р. 100.0р. 5.0 кв.м. 500.00 625.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 165р. 30.0р. 5.0 кв.м. 150.00 315.00
Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 150р. 130.0р. 5.0 кв.м. 650.00 800.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 775р. 218.0р. 5.0 кв.м. 1,090.00 1,865.00
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 575р. 75.0р. 5.0 кв.м. 375.00 950.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 125р. 50.0р. 5.0 кв.м. 250.00 375.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 
(финиш)

155.0р. кв.м. 775р. 218.0р. 5.0 кв.м. 1,090.00 1,865.00

Шлифовка потолка (финиш) 64.0р. кв.м. 320р. 145.0р. 5.0 кв.м. 725.00 1,045.00
Окраска потолка в два слоя кв.м. 0р. 210.0р. 5.0 кв.м. 1,050.00 1,050.00
Полы стяжка:

кв.м. 3.6 кв.м.
Полы под линолеум :
Укладка полов из линолеума (на клей) кв.м. 3.6 кв.м.

Монтаж плинтуса (алюминиевый BPP h=60мм) п.м. 250.0р. 8.5 п.м. 2,125.00 2,125.00

67,944.00
VII Помещение №05

Стены ГКЛ:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 

700.0р. кв.м. 33,600р. 755.0р. 48.0 кв.м. 36,240.00 69,840.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 480р. 30.0р. 48.0 кв.м. 1,440.00 1,920.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 480р. 30.0р. 48.0 кв.м. 1,440.00 1,920.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 1,008р. 41.0р. 48.0 кв.м. 1,968.00 2,976.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. п.м. 1,584р. 30.0р. 48.0 п.м. 1,440.00 3,024.00
Оклейка стен стеклохолстом 30.0р. кв.м. 1,440р. 130.0р. 48.0 кв.м. 6,240.00 7,680.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 3,600р. 220.0р. 48.0 кв.м. 10,560.00 14,160.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 226р. 23.6р. 48.0 кв.м. 1,132.80 1,358.40
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Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 960р. 40.0р. 48.0 кв.м. 1,920.00 2,880.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 3,600р. 220.0р. 48.0 кв.м. 10,560.00 14,160.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 720р. 45.0р. 48.0 кв.м. 2,160.00 2,880.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 240.0р. 48.0 кв.м. 0.00 0.00
Стены кирпич и блоки:
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 210р. 41.0р. 10.0 кв.м. 410.00 620.00
Штукатурка стен гипсовыми составами 220.0р. кв.м. 2,200р. 950.0р. 10.0 кв.м. 9,500.00 11,700.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 210р. 41.0р. 10.0 кв.м. 410.00 620.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 750р. 220.0р. 10.0 кв.м. 2,200.00 2,950.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 47р. 23.6р. 10.0 кв.м. 236.00 283.00
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 200р. 40.0р. 10.0 кв.м. 400.00 600.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 750р. 220.0р. 10.0 кв.м. 2,200.00 2,950.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 150р. 45.0р. 10.0 кв.м. 450.00 600.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 0р. 240.0р. 10.0 кв.м. 2,400.00 2,400.00
Потолки ГКЛ:

Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 17,360р. 755.0р. 28.0 кв.м. 21,140.00 38,500.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 280р. 30.0р. 28.0 кв.м. 840.00 1,120.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 280р. 30.0р. 28.0 кв.м. 840.00 1,120.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 700р. 100.0р. 28.0 кв.м. 2,800.00 3,500.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 924р. 30.0р. 28.0 кв.м. 840.00 1,764.00
Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 840р. 130.0р. 28.0 кв.м. 3,640.00 4,480.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 4,340р. 218.0р. 28.0 кв.м. 6,104.00 10,444.00
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 3,220р. 75.0р. 28.0 кв.м. 2,100.00 5,320.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 700р. 50.0р. 28.0 кв.м. 1,400.00 2,100.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 
(финиш)

155.0р. кв.м. 4,340р. 218.0р. 28.0 кв.м. 6,104.00 10,444.00

Шлифовка потолка (финиш) 64.0р. кв.м. 1,792р. 145.0р. 28.0 кв.м. 4,060.00 5,852.00
Окраска потолка в два слоя кв.м. 0р. 210.0р. 28.0 кв.м. 5,880.00 5,880.00
Полы стяжка:
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кв.м. 21.8 кв.м.
Полы под линолеум :
Укладка полов из линолеума (на клей) кв.м. 21.8 кв.м.

Монтаж плинтуса (алюминиевый BPP h=60мм) п.м. 250.0р. 15.5 п.м. 3,875.00 3,875.00

239,920.40
VIII Помещения №06, №09, №10

Стены ГКЛ:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 

700.0р. кв.м. 35,000р. 755.0р. 50.0 кв.м. 37,750.00 72,750.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 65р. 30.0р. 6.5 кв.м. 195.00 260.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 65р. 30.0р. 6.5 кв.м. 195.00 260.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 137р. 41.0р. 6.5 кв.м. 266.50 403.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. п.м. 215р. 30.0р. 6.5 п.м. 195.00 409.50
Оклейка стен стеклохолстом 30.0р. кв.м. 195р. 130.0р. 6.5 кв.м. 845.00 1,040.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 488р. 220.0р. 6.5 кв.м. 1,430.00 1,917.50
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 31р. 23.6р. 6.5 кв.м. 153.40 183.95
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 130р. 40.0р. 6.5 кв.м. 260.00 390.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 488р. 220.0р. 6.5 кв.м. 1,430.00 1,917.50

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 98р. 45.0р. 6.5 кв.м. 292.50 390.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 240.0р. 6.5 кв.м. 1,560.00 1,560.00
Стены кирпич и блоки:
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 42р. 41.0р. 2.0 кв.м. 82.00 124.00
Штукатурка стен гипсовыми составами 220.0р. кв.м. 440р. 950.0р. 2.0 кв.м. 1,900.00 2,340.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 42р. 41.0р. 2.0 кв.м. 82.00 124.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 150р. 220.0р. 2.0 кв.м. 440.00 590.00
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 9р. 23.6р. 2.0 кв.м. 47.20 56.60
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 40р. 40.0р. 2.0 кв.м. 80.00 120.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 150р. 220.0р. 2.0 кв.м. 440.00 590.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 30р. 45.0р. 2.0 кв.м. 90.00 120.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 0р. 240.0р. 2.0 кв.м. 480.00 480.00
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Стены под плитку:
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 800р. 40.0р. 40.0 кв.м. 1,600.00 2,400.00
Облицовка стен керамической плиткой с 
обработкой швов 

185.0р. кв.м. 7,400р. 1,150.0р. 40.0 кв.м. 46,000.00 53,400.00

Потолки ГКЛ:

Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 5,890р. 755.0р. 9.5 кв.м. 7,172.50 13,062.50

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 95р. 30.0р. 9.5 кв.м. 285.00 380.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 95р. 30.0р. 9.5 кв.м. 285.00 380.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 238р. 100.0р. 9.5 кв.м. 950.00 1,187.50
Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 314р. 30.0р. 9.5 кв.м. 285.00 598.50
Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 285р. 130.0р. 9.5 кв.м. 1,235.00 1,520.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 1,473р. 218.0р. 9.5 кв.м. 2,071.00 3,543.50
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 1,093р. 75.0р. 9.5 кв.м. 712.50 1,805.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 238р. 50.0р. 9.5 кв.м. 475.00 712.50
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 
(финиш)

155.0р. кв.м. 1,473р. 218.0р. 9.5 кв.м. 2,071.00 3,543.50

Шлифовка потолка (финиш) 64.0р. кв.м. 608р. 145.0р. 9.5 кв.м. 1,377.50 1,985.50
Окраска потолка в два слоя кв.м. 0р. 210.0р. 9.5 кв.м. 1,995.00 1,995.00
Полы стяжка:

кв.м. 6.7 кв.м.
Полы под плитку:
Грунтовка пола 20.0р. кв.м. 134р. 40.0р. 6.7 кв.м. 268.00 402.00
Укладка покрытий из керамической плитки с 
обработкой швов

185.0р. кв.м. 1,240р. 1,250.0р. 6.7 кв.м. 8,375.00 9,614.50

182,556.05
IХ Помещение №07

Стены кирпич, блоки, монолит:
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 1,386р. 41.0р. 66.0 кв.м. 2,706.00 4,092.00
Штукатурка стен гипсовыми составами 220.0р. кв.м. 14,520р. 950.0р. 66.0 кв.м. 62,700.00 77,220.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 1,386р. 41.0р. 66.0 кв.м. 2,706.00 4,092.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 4,950р. 220.0р. 66.0 кв.м. 14,520.00 19,470.00
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Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 310р. 23.6р. 66.0 кв.м. 1,557.60 1,867.80
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 1,320р. 40.0р. 66.0 кв.м. 2,640.00 3,960.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 4,950р. 220.0р. 66.0 кв.м. 14,520.00 19,470.00

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 990р. 45.0р. 66.0 кв.м. 2,970.00 3,960.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 0р. 240.0р. 66.0 кв.м. 15,840.00 15,840.00
Стены под плитку:
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 60р. 40.0р. 3.0 кв.м. 120.00 180.00
Облицовка стен керамической плиткой с 
обработкой швов 

185.0р. кв.м. 555р. 1,150.0р. 3.0 кв.м. 3,450.00 4,005.00

Потолки ГКЛ:

Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 22,320р. 755.0р. 36.0 кв.м. 27,180.00 49,500.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 360р. 30.0р. 36.0 кв.м. 1,080.00 1,440.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 360р. 30.0р. 36.0 кв.м. 1,080.00 1,440.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 900р. 100.0р. 36.0 кв.м. 3,600.00 4,500.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 1,188р. 30.0р. 36.0 кв.м. 1,080.00 2,268.00
Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 1,080р. 130.0р. 36.0 кв.м. 4,680.00 5,760.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 5,580р. 218.0р. 36.0 кв.м. 7,848.00 13,428.00
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 4,140р. 75.0р. 36.0 кв.м. 2,700.00 6,840.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 900р. 50.0р. 36.0 кв.м. 1,800.00 2,700.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 
(финиш)

155.0р. кв.м. 5,580р. 218.0р. 36.0 кв.м. 7,848.00 13,428.00

Шлифовка потолка (финиш) 64.0р. кв.м. 2,304р. 145.0р. 36.0 кв.м. 5,220.00 7,524.00
Окраска потолка в два слоя кв.м. 0р. 210.0р. 36.0 кв.м. 7,560.00 7,560.00
Полы стяжка:

кв.м. 25.8 кв.м.
Полы под линолеум :
Укладка полов из линолеума (на клей) кв.м. 25.8 кв.м.

Монтаж плинтуса (алюминиевый BPP h=60мм) п.м. 250.0р. 19.0 п.м. 4,750.00 4,750.00

275,294.80

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.



24

Х Помещение №08
Стены кирпич, блоки, монолит:
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 1,019р. 41.0р. 48.5 кв.м. 1,988.50 3,007.00
Штукатурка стен гипсовыми составами 220.0р. кв.м. 10,670р. 950.0р. 48.5 кв.м. 46,075.00 56,745.00
Грунтовка стен 21.0р. кв.м. 1,019р. 41.0р. 48.5 кв.м. 1,988.50 3,007.00
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 75.0р. кв.м. 3,638р. 220.0р. 48.5 кв.м. 10,670.00 14,307.50
Ошкуривание стен 4.7р. кв.м. 228р. 23.6р. 48.5 кв.м. 1,144.60 1,372.55
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 970р. 40.0р. 48.5 кв.м. 1,940.00 2,910.00

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 75.0р. кв.м. 3,638р. 220.0р. 48.5 кв.м. 10,670.00 14,307.50

Шлифовка стен (финиш) 15.0р. кв.м. 728р. 45.0р. 48.5 кв.м. 2,182.50 2,910.00
Окраска стен за 2 раза кв.м. 0р. 240.0р. 48.5 кв.м. 11,640.00 11,640.00
Стены под плитку:
Грунтовка стен 20.0р. кв.м. 60р. 40.0р. 3.0 кв.м. 120.00 180.00
Облицовка стен керамической плиткой с 
обработкой швов 

185.0р. кв.м. 555р. 1,150.0р. 3.0 кв.м. 3,450.00 4,005.00

Потолки ГКЛ:

Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим каркасом 
(с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

620.0р. кв.м. 12,400р. 755.0р. 20.0 кв.м. 15,100.00 27,500.00

Покраска саморезов краской 10.0р. кв.м. 200р. 30.0р. 20.0 кв.м. 600.00 800.00
Проклейка швов серпянкой 10.0р. кв.м. 200р. 30.0р. 20.0 кв.м. 600.00 800.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 500р. 100.0р. 20.0 кв.м. 2,000.00 2,500.00
Заполнение швов ротбандом 33.0р. кв.м. 660р. 30.0р. 20.0 кв.м. 600.00 1,260.00
Оклейка потолка стеклохолстом 30.0р. кв.м. 600р. 130.0р. 20.0 кв.м. 2,600.00 3,200.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. кв.м. 3,100р. 218.0р. 20.0 кв.м. 4,360.00 7,460.00
Ошкуривание потолка 115.0р. кв.м. 2,300р. 75.0р. 20.0 кв.м. 1,500.00 3,800.00
Грунтовка потолка 25.0р. кв.м. 500р. 50.0р. 20.0 кв.м. 1,000.00 1,500.00
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 
(финиш)

155.0р. кв.м. 3,100р. 218.0р. 20.0 кв.м. 4,360.00 7,460.00

Шлифовка потолка (финиш) 64.0р. кв.м. 1,280р. 145.0р. 20.0 кв.м. 2,900.00 4,180.00
Окраска потолка в два слоя кв.м. 0р. 210.0р. 20.0 кв.м. 4,200.00 4,200.00
Полы стяжка:
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кв.м. 14.3 кв.м.
Полы под линолеум :
Укладка полов из линолеума (на клей) кв.м. 14.3 кв.м.

Монтаж плинтуса (алюминиевый BPP h=60мм) п.м. 250.0р. 15.0 п.м. 3,750.00 3,750.00

182,801.55
Всего:

Непредвиденные затраты 2.0%
Накладные расходы 3.2%

Транспортные расходы 4.5%
Скидка
Итого:
Работ

Материалов

Стоимость

№ 
п/п Наименование Тип/марка

Кол-во
Цена за ед. 

без НДС, руб.
Всего, руб.

1 СКУД
1.1 Оборудование и материалы

1.1.1 С2000М Пульт контроля и управления 1 7,948.28 7,948.28
1.1.2 С2000-Ethernet Преобразователь интерфейса 2 2,442.44 4,884.88
1.1.3 С2000-2 Контроллер доступа на два считывателя 1 3,974.14 3,974.14
1.1.4 Proxy-2A Считыватель электронных ключей 2 2,442.44 4,884.88
1.1.5 947 WH Извещатель магнито-контактный врезной 2 236.56 473.11
1.1.6 РИП-12 исп.05 Резервированный источник питания 1 6,203.80 6,203.80
1.1.7 DTM1217 Аккумулятор 7 Ач к блоку питания 1 463.03 463.03
1.1.8 БЗС Блок защитный сетевой 1 691.21 691.21
1.1.9 БЗК Блок защитный коммутационный 1 793.79 793.79

1.1.10 Eff-Eff 138 Электрозащелка 4 7,017.51 28,070.05
1.1.11 Eff-Eff 807-10---00 Врезной фалевый замок 4 3,065.04 12,260.16
1.1.12 ISOProx II Проксимити- карта, тонкая 50 195.48 9,774.06
1.1.13 Dorma TS-68 Доводчик дверной 4 1,454.28 5,817.13
1.1.14 КС-04 Кнопка выхода 2 268.81 537.63

СКУД - Устройство системы контроля и управления доступом.

915,616.20

Раздел 5: Слабые токи. 1,468,973.26

Примечание: В смете не учтены финишные материалы (краска, плитка, 
затирка, линолеум, плинтус) и стяжка пола.

305,982.82

2,448,738.80

48,974.78
78,359.64
41,202.73

2,311,293.13
1,533,122.60

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.



26

1.1.15 ИО101-1(B1) Кнопка управления электрозащелкой 2 274.19 548.38

1.1.16
АРМ "Орион Про" 1.11 Программное обеспечение 
ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу с 10 
устройствами.

1 30,515.72 30,515.72

1.1.17 UTP cat 5e 4х2х0,52 нг-HF Кабель для считывателей СКУД 100 20.21 2,021.48

1.1.18 КПСнг-FRHF 1х2х0,75 Кабель питания и коммутации 300 36.87 11,060.33

1.1.19
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластиката со стальной протяжкой диам. нар. 20мм

400 8.60 3,440.81

1.1.20
Держатель с защелкой и дюбелем, с шурупом, 
полипропилен, диам. 20 мм 

1200 9.72 11,661.13

Итого за оборудование и материалы: 146,024.00
1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

1.2.1 Монтажные работы 1 100,000.00 100,000.00
1.2.2 Пуско-наладочные работы 1 25,000.00 25,000.00

Итого по разделу: 125,000.00
Итого за СКУД: 271,024.00
НДС 18%: 48,784.32
ВСЕГО: 319,808.32

№ 
п/п Наименование Тип/марка

Кол-во
Цена за ед. 

без НДС, руб.
Всего, руб.

1 СОТС
1.1 Оборудование и материалы

1.1.1
Сигнал-20П Прибор приемно-контрольный охранно-
пожарный

1 3,137.13 3,921.41

1.1.2
Фотон-15 (ИО 409-23) Извещатель охранный объемный 
оптико-электронный

7 689.00 6,028.75

1.1.3
ИО101-1(А) Извещатель охранный ручной точечный 
электроконтактный

6 252.29 1,892.16

1.1.4
ИО101-1(B1) Извещатель охранный ручной точечный 
электроконтактный

3 224.75 842.80

1.1.5 Престиж-12 Световое табло "Занято" 3 659.92 2,474.68
1.1.6 КПССнг(А)-FRHF 2х0.5 Кабель 2х0.5 800 24.62 24,622.88

1.1.7
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластиката со стальной протяжкой диам. нар. 20мм

800 7.05 7,050.85

СОТС - Устройство системы охранно-тревожной сигнализации.
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1.1.8
Держатель с защелкой и дюбелем, с шурупом, 
полипропилен, диам. 20 мм 

2400 7.97 23,895.76

Итого за оборудование и материалы: 70,729.30
1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

1.2.1 Монтажные работы 1 92,916.66 125,000.00
1.2.2 Пуско-наладочные работы 1 9,555.56 31,250.00

Итого по разделу: 156,250.00
Итого по разделу СОТС: 226,979.30
НДС 18%: 40,856.27
ВСЕГО: 267,835.57

№ 
п/п Наименование Тип/марка

Кол-во
Цена за ед. 

без НДС, руб.
Всего, руб.

1 СОУЭ
1.1 Оборудование и материалы

1.1.1 LHM 0606/10 Колонка в подвесной потолок, 3Вт 6 808.37 4,850.21
1.1.2 НББ 05-25 Световое табло Выход полукруг 1 481.99 481.99

1.1.3 LIHCH Fe 180 Кабель шлейфа громкоговорителей, 2х1,5 100 61.97 6,197.03

1.1.4 КПКПнг-FRHF Кабель для светового табло, 2х0,75 15 46.51 697.58

1.1.5
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластиката со стальной протяжкой диам. нар. 20мм

115 8.81 1,013.56

1.1.6
Держатель с защелкой и дюбелем, с шурупом, 
полипропилен, диам. 20 мм 

350 9.96 3,484.80

Итого за оборудование и материалы: 16,725.17
1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

1.2.1 Монтажные работы 1 35,100.00 35,100.00
1.2.2 Пуско-наладочные работы 1 8,775.00 8,775.00

Итого по разделу: 43,875.00
Итого по разделу СОУЭ: 60,600.17
НДС 18%: 10,908.03
ВСЕГО: 71,508.21

№ 
п/п Наименование Тип/марка

Кол-во
Цена за ед. 

без НДС, руб.
Всего, руб.

1 СОТ

СОУЭ - Устройство системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

СОТ - Устройство системы охранного телевидения.
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1.1 Оборудование и материалы
1.1.1 WV-NF 284 Купольная IP-камера 4 29,500.00 118,000.00

1.1.2
Видеосистема «Орион Видео» (ПО+ключ защиты) на 1 
камеру

4 3,453.45 13,813.80

1.1.3 SRW208P-K9-EU Коммутатор с 8 Ethernet-портами 1 11,500.00 11,500.00
1.1.4 WV-CF 344 Аналоговая купольная камера 1 10,650.00 10,650.00
1.1.5 CDV-70A Монитор видеодомофона 1 8,600.00 8,600.00
1.1.6  U/UTP cat5e 4x2x0,52 нг(А)-HF Кабель UTP 200 19.05 3,810.98
1.1.7  КВК-П-2нг(C)-HF 2x0.50 Кабель комбинированный 30 40.00 1,200.00

1.1.8
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластиката со стальной протяжкой диам. нар. 20мм

230 8.11 1,864.95

1.1.9
Держатель с защелкой и дюбелем, с шурупом, 
полипропилен, диам. 20 мм 

690 9.16 6,320.43

Итого за оборудование и материалы: 175,760.16
1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

1.2.1 Монтажные работы 1 120,000.00 120,000.00
1.2.2 Пуско-наладочные работы 1 30,000.00 30,000.00

Итого по разделу: 150,000.00
Итого за СОТ: 325,760.16
НДС 18%: 58,636.83
ВСЕГО: 384,396.99

№ 
п/п Наименование Тип/марка

Кол-во
Цена за ед. 

без НДС, руб.
Всего, руб.

1 СКС
1.1 Оборудование и материалы

1.1.1
FP-E-3-WH Лицевая панель 86х86 мм для 3 модулей 
Keystone Jack

4 35.00 140.00

1.1.2
FP-E-2-WH Лицевая панель 86х86 мм для 2 модулей 
Keystone Jack

7 30.55 213.86

1.1.3
FP-E-1-WH Лицевая панель 86х86 мм для 1 модуля 
Keystone Jack

4 30.11 120.42

1.1.4 KJ2-8P8C-C5e-TLS-WH Модуль Keystone Jack RJ-45 60 57.69 3,461.44

1.1.5
PPBL3-19-24S-RM Модульная патч-панель 19", 24 порта, 
Flat Type, 1U, для модулей Keystone Jack, с задним 
кабельным организатором (без модулей)

2 716.17 1,432.33

1.1.6  U/UTP cat5e 4x2x0,52 нг(А)-HF Кабель UTP 1300 22.31 28,996.61

СКС - Оборудование структурированной кабельной системы.
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1.1.7
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-
пластиката со стальной протяжкой диам. нар. 20мм

600 9.49 5,694.92

1.1.8
Держатель с защелкой и дюбелем, с шурупом, 
полипропилен, диам. 20 мм 

1800 10.72 19,300.42

1.1.9
CTE-MXA-02-02 Подрозетник (установочная коробка) в 
гипсокартон

15 37.82 567.27

Итого за оборудование и материалы: 59,927.27
1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

1.2.1 Монтажные работы 1 140,000.00 140,000.00

1.2.2
Пуско-наладочные работы(тестирование 30 портов 
Fluke)

1 57,000.00 57,000.00

Итого по разделу: 197,000.00
Итого за СОТ: 256,927.27
НДС 18%: 46,246.91
ВСЕГО: 303,174.18

Предварительная оценка
65,000.00

Стоимость

Тип
Описание

Высота, мм
Кол-во 

шт,м.п,м 2 Цена, руб Итого, руб

Итого по разделу Автоматизация 122,250.00

Раздел 6: Двери. 617,429.10

Монтажные работы 27,950.00
Пуско-наладочные работы 24,300.00
Транспортные и накладные расходы 5,000.00

Автоматизация.
Оборудование и материалы:

Итого по оборудованию и материалам:

Итого за оборудование и материалы 65,000.00
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D_01

Дверь стеклянная распашная одностворчатая в 
алюминиевой обвязке в каркасную перегородку.
Остекление: двойное 4 мм закаленное Pilkington 
M0.
Коробка: алюминиевая торцевая. Цвет: RAL 9010.
Фурнитура: Hoppe (ручка, замок, петли), 
ограничитель FSC. 2370 1 45,738.00 45,738.00

D_02

Дверь глухая распашная одностворчатая в проем. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли скрытые Kubica K-6700), 
ограничитель FSC.
Дополнительное оборудование Dorma ITS 96. 2200 1 49,680.00 49,680.00

D_03

Дверь глухая распашная полуторная в проем. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли скрытые Kubica K-6700), 
Дополнительное оборудование Dorma ITS 96, 
электро-механическая защелка effeff-138, 
ограничитель FSC. 2200 1 73,260.00 73,260.00

D_04
,

04-1

Дверь цельностеклянная откатная. 
Остекление одинарное 10 мм, закаленное 
Pilkington M0.
 Фурнитура Titan, серия "Слайдер". Ручка прмая Т-
633, L=1000. 2320 2 23,624.00 47,248.00
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D_05

Дверь глухая распашная одностворчатая в проем. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли скрытые Kubica K-6700), 
Дополнительное оборудование Dorma ITS 96, 
электро-механическая защелка effeff-138, 
ограничитель FSC. 2200 1 56,250.00 56,250.00

D_06

Дверь глухая распашная одностворчатая в проем. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли карточные универсальные), 
ограничитель FSC. 2200 1 29,826.00 29,826.00

D_07

Дверь глухая распашная одностворчатая в проем. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли карточные универсальные), 
ограничитель FSC. 2200 1 28,304.00 28,304.00

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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D_08

Дверь глухая распашная одностворчатая в проем. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли скрытые Kubica K-6700), 
Дополнительное оборудование Dorma ITS 96, 
ограничитель FSC. 2200 1 49,734.00 49,734.00

D_09

Дверь глухая распашная двустворчатая. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли карточные универсальные), 
эектро-механическая защелка effeff-138, 
ограничитель FSC. 2200 1 50,814.00 50,814.00

D_10

Дверь глухая распашная двустворчатая. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли карточные универсальные), 
эектро-механическая защелка effeff-138, 
ограничитель FSC. 2200 1 50,814.00 50,814.00

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.
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D_11

Дверь глухая распашная одностворчатая в проем. 
Полотно: сотовое ламинированное (40 мм). Цвет: 
Egger W980SM. 
Коробка: деревянная телескопическая. Цвет: RAL 
9010. 
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная 902.91.220, 
замок с фалевой защелкой 911.02.151, цилиндр 
31.5х31.5, петли скрытые Kubica K-6700), 
Дополнительное оборудование Dorma ITS 96, 
ограничитель FSC. 2200 1 50,814.00 50,814.00

Тип 1

Перегородка цельностеклянная.
Остекление одинарное 10мм, закаленное с 
полированными кромками, Pilkington M0
Профиль зажимной 40х32 мм верх/низ.
Цвет профиля: анодировка.  
Межстекольное заполнение: силиконовый скотч. 2370 4.15 8,394.00 34,835.10

Тип 2

Перегородка цельностеклянная каркасная.
Остекление: двойное 10 мм. закаленное с 
полированными кромками, Pilkington M0.
Профиль: без клипсовый 29x75 мм.
Цвет профиля: Ral 9010 23370 4.35 11,520.00 50,112.00

617,429.10

Утверждаю Согласовано
Подрядчик Заказчик
Заместитель генерального директора Генеральный директор

_________________ Беляев А.А. __________________ Григорова О.В.

Итого по всем разделам 11,500,000.00

Подрядчик _________________ Беляев А.А. Заказчик _________________ Григорова О.В.



№ п/п
Наименование

Ед. изм Кол-во
Цена за ед. без 

НДС, руб.
Всего, руб.

1 ПС
1.1 Оборудование и материалы

1.1.1 Шлейф-карта FD20 E3M140 (Siemens) шт. 1 53,767.48р. 53,767.48р.

1.1.2 Клеммный блок Z3I330 (Siemens) шт. 1 7,714.07р. 7,714.07р.

1.1.3 Соединительный кабель Z1I110 (Siemens) шт. 1 4,577.31р. 4,577.31р.

1.1.4 Пожарный извещатель дымовой FDO221 (Siemens) шт. 22 5,395.44р. 118,699.63р.

1.1.5 Выносной индикатор DJ 1192 (Siemens) шт. 4 876.31р. 3,505.25р.

1.1.6 Пожарный извещатель ручной FDME221 (Siemens) шт. 1 3,203.76р. 3,203.76р.

1.1.7 Модуль ввода/вывода FDCIO222 (Siemens) шт. 3 17,279.51р. 51,838.52р.

1.1.8 Корпус для модуля ввода/вывода FDCH221 (Siemens) шт. 3 1,438.79р. 4,316.37р.

1.1.9 Аспирационный дымовой извещатель SafeASD-720 шт. 2 62,422.77р. 124,845.55р.

1.1.10 Труба воздухозаборная 3/4" (25мм) м 40 260.10р. 10,403.87р.

1.1.11 90˚- градусный угловой переход шт. 6 9.95р. 59.71р.

1.1.12 Метка воздухозаборных труб шт. 6 693.64р. 4,161.83р.

1.1.13 Метка воздухозаборных отверстий шт. 8 520.19р. 4,161.55р.

1.1.14 Тройник для воздухозаборной трубы шт. 2 130.05р. 260.10р.

1.1.15 Заглушка для воздухозаборной трубы шт. 4 83.23р. 332.93р.

1.1.16 Адаптер трубы 25 мм шт. 2 312.11р. 624.22р.

1.1.17 Прямой переход 3/4" шт. 2 104.04р. 208.08р.

1.1.18 Крепления воздухозаборной трубы шт. 30 156.06р. 4,681.66р.

1.1.19 Преобразователь напряжения 12В/24В шт. 2 9,547.91р. 19,095.82р.

1.1.20 Распределительный щит ABB 12 764 шт. 1 1,289.10р. 1,289.10р.

1.1.21
Кабель для систем пожарной сигнализации, огнестойкий 1x2x0.8+0.8 J-
H(st)H-Fe 180

м 250 30.11р. 7,526.85р.

1.1.22
Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката со стальной 
протяжкой диам. нар. 20мм

м 250 9.80р. 2,449.88р.

1.1.23
Держатель с защелкой и дюбелем, с шурупом, полипропилен, диам. 20 
мм 

шт. 750 11.08р. 8,308.73р.

Итого за оборудование и материалы: 436,032.26р.
1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

1.2.1 Монтажные работы шт. 1 214,835.16р. 214,835.16р.
1.2.2 Пуско-наладочные работы шт. 1 58,000.00р. 58,000.00р.

Итого по разделу: 272,835.16р.

ИТОГО за АПС: 708,867.42р.
С учетом НДС 18%

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "09" июля 2013 г. от "09" июля 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

Устройство системы автоматического пожаротушения.

Приложение № 4   

от "09" июля 2013 г.

к договору № 13/06/05-02

от "07" июня 2013 г.



Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I
Устройство полов в техническом помещении, 
процедурной МРТ, процедурной КТ и помещении 
маммографии
Фрезеровка полов 0.0р. 91.4 кв.м. 0р. 0.0р. 91.4 кв.м. 0р. 0р.
Послойное грунтование слоев 322.0р. 91.4 кв.м. 29,431р. 200.0р. 91.4 кв.м. 18,280р. 47,711р.
Нанесение базового слоя пола (Вебер Ветонит 
4601)

4,160.0р. 91.4 кв.м. 380,224р. 1,050.0р. 91.4 кв.м. 95,970р. 476,194р.

Нанесение финишного слоя (Вебер Ветонит 4655) 930.0р. 91.4 кв.м. 85,002р. 450.0р. 91.4 кв.м. 41,130р. 126,132р.

650,037р.

II
Устройство полов в регистратуре/коридоре, 
помещении управелния КТ и МРТ
Грунтовка пола 0.0р. 59.2 кв.м. 0р. 0.0р. 59.2 кв.м. 0р. 0р.
Устройство армированной цементно-песчанной 
стяжки

0.0р. 59.2 кв.м. 0р. 0.0р. 59.2 кв.м. 0р. 0р.

0р.

III
Усиление потолка, демонтаж-монтаж 
коммуникаций для проноса магнита, 
звукоизоляция помещений КТ и маммографии
Усиление потолка в помещении КТ и 
маммографии для монтажа листового свинца

0.0р. 40.1 кв.м. 0р. 0.0р. 40.1 кв.м. 0р. 0р.

Демонтаж-монтаж сплинкерной системы 0.0р. 1.0 позиция 0р. 0.0р. 1.0 позиция 0р. 0р.
Демонтаж монтаж воздуховодов 0.0р. 1.0 позиция 0р. 0.0р. 1.0 позиция 0р. 0р.
Устройство звукоизоляции в помещении КТ и 
маммографии

0.0р. 1.0 позиция 0р. 0.0р. 1.0 позиция 0р. 0р.

0р.
IV Устройство финишных полов 

Укладка линолеума
материал 
заказчика

106.0 кв.м. 0р. 0.0р. 106.0 кв.м. 0р. 0р.

Проклейка швов
материал 
заказчика

106.0 кв.м. 0р. 0.0р. 106.0 кв.м. 0р. 0р.

0р.
Всего: 650,037р.

Непредвиденные затраты 2.0% 0р.
Накладные расходы 3.2% 0р.

Транспортные расходы 4.5% 0р.
Итого: 650,037р.
Работ 155,380р.

Материалов 494,657р.
С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "10" июля 2013 г. от "10" июля 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

№ п/п Наименование работ
Материал Материал 

стоимость
Работа Работа 

стоимость
Итого

Приложение № 5   
от "10" июля 2013 г.

к договору № 13/06/05-02
от "07" июня 2013 г.



Приложение № 6 
от "30" июля 2013 г.
к договору № 13/06/05-02
от "07" июня 2013 г.

Пози
ция Наименование и техническая характеристика

Едини
ца 

измере
ния

Колич
ество

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб

Электромонтажные изделия и оборудование
1.1Лоток металлический перфорированный-300х50 мм м. 3 2,212.29р.      6,636.87р.
1.2Лоток металлический перфорированный-400х50 мм м. 6 3,719.78р.      22,318.69р.
1.3- угол горизонтальный СРО 90 300х50 мм шт. 4 283.82р.         1,135.27р.
1.4- угол горизонтальный СРО 90 400х50 мм шт. 2 420.15р.         840.30р.
1.5Лоток металлический штампованный- 200х 100 мм м. 9 8,699.60р.      78,296.40р.
1.6Угол-поворот внутр. 45гр. В плоскости шт. 4 6,889.70р.      27,558.80р.
1.7оконцеватель для лотка шт. 2 1,489.38р.      2,978.77р.
1.8отвод для лотка шт. 2 5,162.43р.      10,324.86р.
1.9Угол-поворот внеш. шт. 2 3,531.92р.      7,063.84р.
1.10Клипса с хомутом для кабелей шт. 80 146.45р.         11,715.60р.
1.11Кабель-короб металлический 200х 60 мм м. 6 4,474.57р.      26,847.44р.
1.12Муфта соеденительная для кабель-канала шт. 4 1,911.29р.      7,645.14р.
1.13оконцеватель для короба шт. 3 1,545.04р.      4,635.11р.
1.14Угол-поворот внутр. шт. 3 6,440.88р.      19,322.63р.
1.15отвод для короба шт. 2 4,718.71р.      9,437.43р.
1.16Переходник с короба 200х60 на лоток 200х100 шт. 2 4,504.83р.      9,009.65р.
1.17Т-образный угол шт. 1 5,510.84р.      5,510.84р.
1.18Коробка переходная 200х200 шт. 3 2,673.26р.      8,019.77р.
1.19скоба для крепления крышки лотка шт. 15 991.28р.         14,869.14р.
1.20ВВГнг-LS 5х35 кв.мм. м. 17 833.97р.         14,177.46р.
1.21ВВГнг-LS 5х10 кв.мм. м. 25 463.22р.         11,580.40р.
1.22ВВГнг-LS 3х4 кв.мм. м. 17 70.06р.           1,191.00р.
1.23ВВГнг-LS 3х2,5 кв.мм. м. 120 48.28р.           5,793.48р.
1.24Труба гофрированная с зондом самозатух. d=25 мм м. 50 11.98р.           598.95р.
1.25Труба гофрированная с зондом самозатух. d=40 мм м. 25 47.07р.           1,176.73р.
1.26Труба гофрированная с зондом самозатух. d=63 мм м. 25 83.13р.           2,078.18р.

310,762.75р.

2.1
Источник бесперебойного питания 5000 ВА/4500 Вт, 
3кВт-10мин. шт. 1 84,425.69р.    исключено

2.2
Источник бесперебойного питания 15кВА 
(15кВА/12кВт). шт. 1 88,140.27р.    исключено

2.3Батарейный модуль 26Ач к ИБП 15кВа, 12кВт - 15мин. шт. 1 175,100.00р.  исключено
0.00р.

3.1Прокладка кабеля 3х2,5 м. 120 17.34р. 2,081.16р.
3.2прокладка кабеля   3х4 м. 17 21.43р. 364.34р.
3.3прокладка кабеля   5х10 м. 25 102.44р. 2,561.00р.
3.4прокладка кабеля 5х16 кв.мм. м. 15 125.91р. 1,888.70р.

2.Оборудование

Итого по разделу оборудование:

3.Работа

                                   Сметный расчет
                                  Электроснабжение ЭОМ, дополнительно

Материалы

1.Материалы

Итого по разделу материалы:



3.5прокладка кабеля 5х35 кв.мм. м. 17 192.83р. 3,278.14р.
3.6Прокладка кабеля в трубе d=25 мм м. 50 11.00р. 549.90р.
3.7Прокладка кабеля в трубе d=40 мм м. 15 13.11р. 196.70р.
3.8Прокладка кабеля в трубе d=63 мм м. 17 17.34р. 294.83р.
3.9Монтаж лотка-300х50 мм м. 3 97.15р. 291.45р.
3.10Монтаж лотка-400х50 мм м. 6 110.40р. 662.42р.

3.11
Монтаж лотка металлического штампованного- 200х 
100 мм м. 9 1,086.35р. 9,777.13р.

3.12Монтаж Угол-поворот внутр. 45гр. В плоскости шт. 4 1,143.26р. 4,573.05р.
3.13Монтаж оконцеватель для лотка шт. 2 350.19р. 700.38р.
3.14Монтаж отвода для лотка шт. 2 1,863.21р. 3,726.43р.
3.15Монтаж угла-поворота внеш. шт. 2 923.01р. 1,846.01р.
3.16Монтаж клипсы с хомутом  для кабелей шт. 80 84.92р. 6,793.28р.
3.17Монтаж кабель-короба металлического 200х 60 мм м. 6 1,323.94р. 7,943.63р.
3.18Монтаж муфты соеденительной для кабель-канала шт. 4 718.09р. 2,872.38р.
3.19Монтаж Коробки переходной 200х200 шт. 3 1,216.33р.      3,648.99р.
3.20Монтаж оконцевателя для короба шт. 3 350.19р. 1,050.57р.
3.21Монтаж угла-поворота внутр. шт. 3 1,143.26р. 3,429.78р.
3.22Монтаж отвода  для короба шт. 2 1,863.21р. 3,726.43р.

3.23Монтаж переходника с короба 200х60 на лоток 200х100 шт. 2 2,415.40р. 4,830.79р.
3.24Монтаж Т-образного угла шт. 1 1,269.81р. 1,269.81р.
3.25Монтаж скобы для крепления крышки лотка шт. 15 35.22р. 528.24р.
3.26Труба гофрированная с зондом самозатух. d=25 мм м. 14 58.76р. 822.64р.
3.27Труба гофрированная с зондом самозатух. d=40 мм м. 12 73.58р. 882.96р.
3.28Труба гофрированная с зондом самозатух. d=63 мм м. 11 85.14р. 936.51р.
3.29Монтаж ИБП 4ква шт. 1 11,000.00р. 11,000.00р.
3.30Монтаж ИБП 15ква с батареей шт. 1 13,800.00р. 13,800.00р.

96,327.64р.
30,000.00р.

Всего по объекту материалы+работа 437,090.39р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика _________________

МП МП

от "30" июля 2013 г. от "30" июля 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

Итого по разделу работа: 
Транспортные расходы



Приложение № 7 
от "30" июля 2013 г.
к договору № 13/06/05-02
от "07" июня 2013 г.

Пози
ция Наименование и техническая характеристика

Едини
ца 

измере
ния

Колич
ество

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб

1

Устройство рентгенозащиты потолка (покрытие 
свинцовыми листами) в помещении маммографии 
(№8) и процедурной КТ (№7) шт

1
103,000.00р.  103,000.00р.

2

Отделка технического помещения (№2) и отделка 
фасада под стемалит

шт
1

39,000.00р.    39,000.00р.
142,000.00р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика _________________

МП МП

от "30" июля 2013 г. от "30" июля 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

                                   Сметный расчет
Дополнительные работы.

Итого по смете:



Приложение № 8
от "05" августа 2013 г.
к договору № 13/06/05-02
от "07" июня 2013 г.

Пози
ция Наименование и техническая характеристика

Едини
ца 

измере
ния

Колич
ество

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб

1 Прокладка кабелей в помещении МРТ шт 1 22,000.00р.    22,000.00р.
22,000.00р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика _________________

МП МП

от "05" августа 2013 г. от "05" августа 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

                                   Сметный расчет
Дополнительные работы.

Итого по смете:



Приложение № 9
от "07" августа 2013 г.
к договору № 13/06/05-02
от "07" июня 2013 г.

Пози
ция Наименование и техническая характеристика

Едини
ца 

измере
ния

Колич
ество

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб

1

Стекло 4 мм Lacobel RAL 9003 на высоту H =2600 мм. 
Плинтус из стекла 230 мм находиться вверху. В стекле 
изготавливаются 33 шт. отверстия под выводы 
электрических проводов для подключения логотипа.

м2 21.39 11,808.48 252,583.40

2 Монтажные работы ед 1 63,120.00 63,120.00
3 Доставка ед 1 7,200.00 7,200.00

322,903.40р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика _________________

МП МП

от "07" августа 2013 г. от "07" августа 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

                                   Сметный расчет
Облицовка входной группы.

Итого по смете:



Приложение № 10
от "08" августа 2013 г.
к договору № 13/06/05-02
от "07" июня 2013 г.

Пози
ция Наименование и техническая характеристика

Едини
ца 

измере
ния

Колич
ество

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб

1

Фрезеровка под ручки, устройство технологических 
отверстий под защелки, установка ручек и защелок в 
ретгенозащитные двери, замена стеклянной двери и 
двери в техническое помещение.

ед 1 160,170.00 160,170.00

160,170.00р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика _________________

МП МП

от "08" августа 2013 г. от "08" августа 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

                                   Сметный расчет
Дополнительные работы по дверям.

Итого по смете:



Приложение № 11
от "05" сентября 2013 г.
к договору № 13/06/05-02
от "07" июня 2013 г.

Пози
ция Наименование и техническая характеристика

Едини
ца 

измере
ния

Колич
ество

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, 

руб

1
Дополнительные работы по системе вентиляции 
(прокладка кабеля и гофры) шт 1 14,260.00р.    14,260.00р.

2

Дополнительные работы по системе 
кондиционирования (прокладка кабеля и гофры)

шт
1

33,707.50р.    33,707.50р.
3 Временное электроснабжение магнита шт 1 4,595.00р.      4,595.00р.

4
Прокладка кабеля от ИБП (источник бесперебойного 
питания) в "серверную" шт 1 22,508.80р.    22,508.80р.

75,071.30р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика _________________

МП МП

от "05" сентября 2013 г. от "05" сентября 2013 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

                                   Сметный расчет
Дополнительные работы.

Итого по смете:



Приложение № 1 к договору №           от 

Сумма раздела
понедельники

Общестроительные работы (АР) 3,762,416р. включая все отделочные материалы
Монтаж металлического каркаса стен из ГКЛ
Монтаж металлического каркаса потолка под ГКЛ
Устройство стяжки полов
Монтаж листов ГКЛ стены
Монтаж листов ГКЛ потолки
Подготовка стен под финишную отделку
Подготовка потолков под финишную отделку
Укладка к.плитки на стены
Укладка к.плитки на пол
Финишные работы потолки
Финишные работы стены

Отделочные работы суб.подряд   ВЕРСАЛЬ 1,490,480р.
Монтаж дверей 
Монтаж стеклянных перегородок

Водоснобжение и канализация (ВК) 98,173р.
Прокладка водопроводных трасс
Прокладка канализационных трасс
Опресовка систем
Подключение оконечных приборов

Система вентиляции и кондиционирования (ОВ и К) 3,557,092р.
Монтаж трасс
Монтаж оборудования
Пусконаладочные работы

Сети электроснабжения (ЭОМ) 1,515,434р. без учета светильников
Прокладка трасс
Монтаж оконечных приборов
Монтаж и подключение щитов
Пусконаладочные работы

Система пожаротушения (СПТ) 147,921р.
Прокладка трасс
Монтаж оконечных приборов
Пусконаладочные работы

Слабые токи (СКС, СПСиСО) 2,034,156р.
Прокладка трасс
Монтаж оконечных приборов
Монтаж оборудования
Пусконаладочные работы

Итого: 12,605,671р.
с учетом НДС

График платежей 3,151,418р.
начало работ через 10 дней после сдачи

подпись подрядчика ___________________

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

подпись заказчика   ___________________

                "     " ___________ 2013 г.                  "      " ____________ 2013 г.

Сентябрь (до 15.09)

План организации строительномонтажных и инженерных работ по объекту Клиника "ЧАЙКА"

Июнь Июль Август

4,017,064.68р. 1,792,000.00р. 1,822,500.00р. 1,822,688.22р.



Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)
I Усиление и звукоизоляция перегородок

Звукоизоляция стен (минеральные плиты 
"шуманет") толщ. 75 мм 1,125.0р. 110.0 кв.м. 123,750р. 220.0р. 110.0 кв.м. 24,200р. 147,950р.

Усиление под двери и перегородки (брусок) 455.0р. 42.0 п.м. 19,110р. 550.0р. 42.0 п.м. 23,100р. 42,210р.
190,160р.

II Помещение №01
Стены монолит, кирпич и блоки:
Грунтовка стен 25.0р. 171.0 кв.м. 4,275р. 75.0р. 171.0 кв.м. 12,825р. 17,100р.
Штукатурка стен гипсовыми составами 910.0р. 171.0 кв.м. 155,610р. 950.0р. 171.0 кв.м. 162,450р. 318,060р.
Грунтовка стен 25.0р. 171.0 кв.м. 4,275р. 75.0р. 171.0 кв.м. 12,825р. 17,100р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 171.0 кв.м. 26,505р. 320.0р. 171.0 кв.м. 54,720р. 81,225р.
Ошкуривание стен 35.0р. 171.0 кв.м. 5,985р. 65.0р. 171.0 кв.м. 11,115р. 17,100р.
Грунтовка стен 25.0р. 171.0 кв.м. 4,275р. 75.0р. 171.0 кв.м. 12,825р. 17,100р.

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 155.0р. 171.0 кв.м. 26,505р. 320.0р. 171.0 кв.м. 54,720р. 81,225р.

Шлифовка стен (финиш) 35.0р. 171.0 кв.м. 5,985р. 65.0р. 171.0 кв.м. 11,115р. 17,100р.
Окраска стен за 2 раза 165.0р. 171.0 кв.м. 28,215р. 240.0р. 171.0 кв.м. 41,040р. 69,255р.
Потолки ГКЛ:
Монтаж потолка из ГКЛ  с металлическим 
каркасом 

700.0р. 9.26 кв.м. 6,482р. 755.0р. 9.26 кв.м. 6,991р. 13,473р.

Покраска саморезов краской 20.0р. 9.26 кв.м. 185р. 30.0р. 9.26 кв.м. 278р. 463р.
Проклейка швов серпянкой 20.0р. 9.26 кв.м. 185р. 30.0р. 9.26 кв.м. 278р. 463р.
Грунтовка потолка 25.0р. 9.26 кв.м. 232р. 75.0р. 9.26 кв.м. 695р. 926р.
Заполнение швов ротбандом 33.0р. 9.26 кв.м. 306р. 30.0р. 9.26 кв.м. 278р. 583р.
Оклейка потолка стеклохолстом 50.0р. 9.26 кв.м. 463р. 270.0р. 9.26 кв.м. 2,500р. 2,963р.
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 9.26 кв.м. 1,435р. 320.0р. 9.26 кв.м. 2,963р. 4,399р.
Ошкуривание потолка 35.0р. 9.26 кв.м. 324р. 65.0р. 9.26 кв.м. 602р. 926р.
Грунтовка потолка 25.0р. 9.26 кв.м. 232р. 75.0р. 9.26 кв.м. 695р. 926р.
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 
(финиш)

155.0р. 9.26 кв.м. 1,435р. 320.0р. 9.26 кв.м. 2,963р. 4,399р.

Шлифовка потолка (финиш) 35.0р. 9.26 кв.м. 324р. 65.0р. 9.26 кв.м. 602р. 926р.
Окраска потолка в два слоя 165.0р. 9.26 кв.м. 1,528р. 240.0р. 9.26 кв.м. 2,222р. 3,750р.
Потолки монолит:
Грунтовка потолка 25.0р. 198.67 кв.м. 4,967р. 75.0р. 198.67 кв.м. 14,900р. 19,867р.
Окраска потолка в два слоя 165.0р. 198.67 кв.м. 32,781р. 240.0р. 198.67 кв.м. 47,681р. 80,461р.
Фальшполы:
Установка регулируемых стоек Mero 472.0р. 198.67 кв.м. 93,772р. 225.0р. 198.67 кв.м. 44,701р. 138,473р.
Монтаж плит фальшпола Mero 1,530.0р. 198.67 кв.м. 303,965р. 355.0р. 198.67 кв.м. 70,528р. 374,493р.
Монтаж ковровых плиток Desso Torso A 147-9061; 
500х500 мм (толщ. 4 мм)

2,350.0р. 198.67 кв.м. 466,875р. 295.0р. 198.67 кв.м. 58,608р. 525,482р.

1,808,239р.
III Помещение №02

Стены ГКЛ:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 700.0р. 18.8 кв.м. 13,160р. 755.0р. 18.8 кв.м. 14,194р. 27,354р.

Покраска саморезов краской 20.0р. 18.8 кв.м. 376р. 30.0р. 18.8 кв.м. 564р. 940р.
Проклейка швов серпянкой 20.0р. 18.8 кв.м. 376р. 30.0р. 18.8 кв.м. 564р. 940р.
Грунтовка стен 25.0р. 18.8 кв.м. 470р. 75.0р. 18.8 кв.м. 1,410р. 1,880р.
Заполнение швов ротбандом 33.0р. 18.8 п.м. 620р. 30.0р. 18.8 п.м. 564р. 1,184р.
Оклейка стен стеклохолстом 50.0р. 18.8 кв.м. 940р. 270.0р. 18.8 кв.м. 5,076р. 6,016р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 18.8 кв.м. 2,914р. 320.0р. 18.8 кв.м. 6,016р. 8,930р.
Ошкуривание стен 35.0р. 18.8 кв.м. 658р. 65.0р. 18.8 кв.м. 1,222р. 1,880р.
Грунтовка стен 25.0р. 18.8 кв.м. 470р. 75.0р. 18.80 кв.м. 1,410р. 1,880р.

Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 155.0р. 18.8 кв.м. 2,914р. 320.0р. 18.80 кв.м. 6,016р. 8,930р.

Шлифовка стен (финиш) 35.0р. 18.8 кв.м. 658р. 65.0р. 18.80 кв.м. 1,222р. 1,880р.
Окраска стен в два слоя 165.0р. 18.8 кв.м. 3,102р. 240.0р. 18.80 кв.м. 4,512р. 7,614р.
Стены монолит, кирпич и блоки:
Грунтовка стен 25.0р. 20.2 кв.м. 505р. 50.0р. 20.2 кв.м. 1,010р. 1,515р.
Штукатурка стен гипсовыми составами 910.0р. 20.2 кв.м. 18,382р. 950.0р. 20.2 кв.м. 19,190р. 37,572р.
Грунтовка стен 25.0р. 20.2 кв.м. 505р. 50.0р. 20.2 кв.м. 1,010р. 1,515р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 20.2 кв.м. 3,131р. 320.0р. 20.2 кв.м. 6,464р. 9,595р.
Ошкуривание стен 35.0р. 20.2 кв.м. 707р. 65.0р. 20.2 кв.м. 1,313р. 2,020р.
Грунтовка стен 25.0р. 20.2 кв.м. 505р. 50.0р. 20.2 кв.м. 1,010р. 1,515р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 155.0р. 20.2 кв.м. 3,131р. 320.0р. 20.2 кв.м. 6,464р. 9,595р.
Шлифовка стен (финиш) 35.0р. 20.2 кв.м. 707р. 65.0р. 20.2 кв.м. 1,313р. 2,020р.
Окраска стен за 2 раза 165.0р. 20.2 кв.м. 3,333р. 240.0р. 20.2 кв.м. 4,848р. 8,181р.
Потолки монолит:
Грунтовка потолка 25.0р. 20.21 кв.м. 505р. 75.0р. 20.21 кв.м. 1,516р. 2,021р.
Окраска потолка в два слоя 165.0р. 20.21 кв.м. 3,335р. 240.0р. 20.21 кв.м. 4,850р. 8,185р.
Фальшполы:
Установка регулируемых стоек Mero 472.0р. 20.21 кв.м. 9,539р. 225.0р. 20.21 кв.м. 4,547р. 14,086р.
Монтаж плит фальшпола Mero 1,530.0р. 20.21 кв.м. 30,921р. 355.0р. 20.21 кв.м. 7,175р. 38,096р.
Монтаж ковровых плиток Desso Torso A 147-9061; 
500х500 мм (толщ. 4 мм)

2,350.0р. 20.21 кв.м. 47,494р. 295.0р. 20.21 кв.м. 5,962р. 53,455р.

258,800р.

№ п/п Наименование работ
Материал Материал 

стоимость
Работа Работа 

стоимость
Итого

Приложение №2    
от "___" ______________2014 г.

к договору № ____
от "___" _____________ 2014 г.



IV Помещение №03,04
Стены под плитку:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 700.0р. 43.0 кв.м. 30,100р. 755.0р. 43.0 кв.м. 32,465р. 62,565р.

Покраска саморезов краской 20.0р. 43.0 кв.м. 860р. 30.0р. 43.0 кв.м. 1,290р. 2,150р.
Проклейка швов серпянкой 20.0р. 43.0 кв.м. 860р. 30.0р. 43.0 кв.м. 1,290р. 2,150р.
Грунтовка стен 25.0р. 43.0 кв.м. 1,075р. 75.0р. 43.0 кв.м. 3,225р. 4,300р.
Заполнение швов ротбандом 33.0р. 43.0 п.м. 1,419р. 30.0р. 43.0 п.м. 1,290р. 2,709р.
Оклейка стен стеклохолстом 50.0р. 43.0 кв.м. 2,150р. 270.0р. 43.0 кв.м. 11,610р. 13,760р.
Грунтовка стен 25.0р. 43.0 кв.м. 1,075р. 75.0р. 43.0 кв.м. 3,225р. 4,300р.
Облицовка стен керамической плиткой с 
обработкой швов 1,350.0р. 43.0 кв.м. 58,050р. 1,150.0р. 43.0 кв.м. 49,450р. 107,500р.

Полы под плитку:
Грунтовка пола 25.0р. 5.5 кв.м. 138р. 75.0р. 5.5 кв.м. 413р. 550р.
Устройство цементно-песчанной стяжки 350.0р. 5.5 кв.м. 1,925р. 490.0р. 5.5 кв.м. 2,695р. 4,620р.
Устройство гидроизоляции (толщ 4 мм) 450.0р. 5.5 кв.м. 2,475р. 250.0р. 5.5 кв.м. 1,375р. 3,850р.

Устройство самовыравнивающегося пола по сетке 950.0р. 5.5 кв.м. 5,225р. 530.0р. 5.5 кв.м. 2,915р. 8,140р.

Укладка покрытий из керамической плитки с 
обработкой швов Atlas Concorde CUBE White 
600х600 мм

3,185.0р. 5.5 кв.м. 17,518р. 1,250.0р. 5.5 кв.м. 6,875р. 24,393р.

Потолки ВГКЛ:
Монтаж потолка из ВГКЛ  с металлическим 
каркасом (с учетом опусков по месту коэф. 1,4)

700.0р. 5.5 кв.м. 3,850р. 755.0р. 5.5 кв.м. 4,153р. 8,003р.

Покраска саморезов краской 20.0р. 5.5 кв.м. 110р. 30.0р. 5.5 кв.м. 165р. 275р.
Проклейка швов серпянкой 20.0р. 5.5 кв.м. 110р. 30.0р. 5.5 кв.м. 165р. 275р.
Грунтовка потолка 25.0р. 5.5 кв.м. 138р. 75.0р. 5.5 кв.м. 413р. 550р.
Заполнение швов ротбандом 33.0р. 5.5 кв.м. 182р. 30.0р. 5.5 кв.м. 165р. 347р.
Оклейка потолка стеклохолстом 50.0р. 5.5 кв.м. 275р. 270.0р. 5.5 кв.м. 1,485р. 1,760р.
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 5.5 кв.м. 853р. 320.0р. 5.5 кв.м. 1,760р. 2,613р.
Ошкуривание потолка 35.0р. 5.5 кв.м. 193р. 65.0р. 5.5 кв.м. 358р. 550р.
Грунтовка потолка 25.0р. 5.5 кв.м. 138р. 75.0р. 5.5 кв.м. 413р. 550р.
Шпатлевка потолка (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 5.5 кв.м. 853р. 320.0р. 5.5 кв.м. 1,760р. 2,613р.
Шлифовка потолка (финиш) 35.0р. 5.5 кв.м. 193р. 65.0р. 5.5 кв.м. 358р. 550р.
Окраска потолка в два слоя 165.0р. 5.5 кв.м. 908р. 240.0р. 5.5 кв.м. 1,320р. 2,228р.

261,298р.
V Помещение №05

Стены ГКЛ:
Монтаж стен из ГКЛ в 2 слоя с металлическим 
каркасом 700.0р. 17.5 кв.м. 12,250р. 755.0р. 17.5 кв.м. 13,213р. 25,463р.

Покраска саморезов краской 20.0р. 17.5 кв.м. 350р. 30.0р. 17.5 кв.м. 525р. 875р.
Проклейка швов серпянкой 20.0р. 17.5 кв.м. 350р. 30.0р. 17.5 кв.м. 525р. 875р.
Грунтовка стен 25.0р. 17.5 кв.м. 438р. 75.0р. 17.5 кв.м. 1,313р. 1,750р.
Заполнение швов ротбандом 33.0р. 17.5 п.м. 578р. 30.0р. 17.5 п.м. 525р. 1,103р.
Оклейка стен стеклохолстом 50.0р. 17.5 кв.м. 875р. 270.0р. 17.5 кв.м. 4,725р. 5,600р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 17.5 кв.м. 2,713р. 320.0р. 17.5 кв.м. 5,600р. 8,313р.
Ошкуривание стен 35.0р. 17.5 кв.м. 613р. 65.0р. 17.5 кв.м. 1,138р. 1,750р.
Грунтовка стен 25.0р. 17.5 кв.м. 438р. 75.0р. 17.5 кв.м. 1,313р. 1,750р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 155.0р. 17.5 кв.м. 2,713р. 320.0р. 17.5 кв.м. 5,600р. 8,313р.
Шлифовка стен (финиш) 35.0р. 17.5 кв.м. 613р. 65.0р. 17.5 кв.м. 1,138р. 1,750р.
Окраска стен за 2 раза 165.0р. 17.5 кв.м. 2,888р. 240.0р. 17.5 кв.м. 0р. 0р.
Стены монолит, кирпич и блоки:
Грунтовка стен 25.0р. 36.5 кв.м. 913р. 50.0р. 36.5 кв.м. 1,825р. 2,738р.
Штукатурка стен гипсовыми составами 910.0р. 36.5 кв.м. 33,215р. 950.0р. 36.5 кв.м. 34,675р. 67,890р.
Грунтовка стен 25.0р. 36.5 кв.м. 913р. 75.0р. 36.5 кв.м. 2,738р. 3,650р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 36.5 кв.м. 5,658р. 320.0р. 36.5 кв.м. 11,680р. 17,338р.
Ошкуривание стен 35.0р. 36.5 кв.м. 1,278р. 65.0р. 36.5 кв.м. 2,373р. 3,650р.
Грунтовка стен 25.0р. 36.5 кв.м. 913р. 75.0р. 36.5 кв.м. 2,738р. 3,650р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 155.0р. 36.5 кв.м. 5,658р. 320.0р. 36.5 кв.м. 11,680р. 17,338р.
Шлифовка стен (финиш) 35.0р. 36.5 кв.м. 1,278р. 65.0р. 36.5 кв.м. 2,373р. 3,650р.
Окраска стен за 2 раза 165.0р. 36.5 кв.м. 6,023р. 240.0р. 36.5 кв.м. 8,760р. 14,783р.
Потолки монолит:
Грунтовка потолка 25.0р. 18.07 кв.м. 452р. 75.0р. 18.07 кв.м. 1,355р. 1,807р.
Окраска потолка в два слоя 165.0р. 18.07 кв.м. 2,982р. 240.0р. 18.07 кв.м. 4,337р. 7,318р.
Фальшполы:
Установка регулируемых стоек Mero 472.0р. 18.07 кв.м. 8,529р. 225.0р. 18.07 кв.м. 4,066р. 12,595р.
Монтаж плит фальшпола Mero 1,530.0р. 18.07 кв.м. 27,647р. 355.0р. 18.07 кв.м. 6,415р. 34,062р.
Монтаж ковровых плиток Desso Torso A 147-9061; 
500х500 мм (толщ. 4 мм)

2,350.0р. 18.07 кв.м. 42,465р. 295.0р. 18.07 кв.м. 5,331р. 47,795р.

295,802р.



VI Помещения №06
Стены ГКЛ:
Покраска саморезов краской 20.0р. 20.0 кв.м. 400р. 30.0р. 20.0 кв.м. 600р. 1,000р.
Проклейка швов серпянкой 20.0р. 20.0 кв.м. 400р. 30.0р. 20.0 кв.м. 600р. 1,000р.
Грунтовка стен 25.0р. 20.0 кв.м. 500р. 75.0р. 20.0 кв.м. 1,500р. 2,000р.
Заполнение швов ротбандом 33.0р. 20.0 п.м. 660р. 30.0р. 20.0 п.м. 600р. 1,260р.
Оклейка стен стеклохолстом 50.0р. 20.0 кв.м. 1,000р. 270.0р. 20.0 кв.м. 5,400р. 6,400р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 20.0 кв.м. 3,100р. 320.0р. 20.0 кв.м. 6,400р. 9,500р.
Ошкуривание стен 35.0р. 20.0 кв.м. 700р. 65.0р. 20.0 кв.м. 1,300р. 2,000р.
Грунтовка стен 25.0р. 20.0 кв.м. 500р. 75.0р. 20.0 кв.м. 1,500р. 2,000р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 155.0р. 20.0 кв.м. 3,100р. 320.0р. 20.0 кв.м. 6,400р. 9,500р.
Шлифовка стен (финиш) 35.0р. 20.0 кв.м. 700р. 65.0р. 20.0 кв.м. 1,300р. 2,000р.
Окраска стен за 2 раза 165.0р. 20.0 кв.м. 3,300р. 240.0р. 20.0 кв.м. 4,800р. 8,100р.
Стены монолит, кирпич и блоки:
Грунтовка стен 25.0р. 18.2 кв.м. 455р. 75.0р. 18.2 кв.м. 1,365р. 1,820р.
Штукатурка стен гипсовыми составами 910.0р. 18.2 кв.м. 16,562р. 950.0р. 18.2 кв.м. 17,290р. 33,852р.
Грунтовка стен 25.0р. 18.2 кв.м. 455р. 75.0р. 18.2 кв.м. 1,365р. 1,820р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) 155.0р. 18.2 кв.м. 2,821р. 320.0р. 18.2 кв.м. 5,824р. 8,645р.
Ошкуривание стен 35.0р. 18.2 кв.м. 637р. 65.0р. 18.2 кв.м. 1,183р. 1,820р.
Грунтовка стен 25.0р. 18.2 кв.м. 455р. 75.0р. 18.2 кв.м. 1,365р. 1,820р.
Шпатлевка стен (Ветонит, Шитрок, Кнауф) (финиш) 155.0р. 18.2 кв.м. 2,821р. 320.0р. 18.2 кв.м. 5,824р. 8,645р.
Шлифовка стен (финиш) 35.0р. 18.2 кв.м. 637р. 65.0р. 18.2 кв.м. 1,183р. 1,820р.
Окраска стен за 2 раза 165.0р. 18.2 кв.м. 3,003р. 240.0р. 18.2 кв.м. 4,368р. 7,371р.
Потолки монолит:
Грунтовка потолка 25.0р. 14.05 кв.м. 351р. 75.0р. 14.05 кв.м. 1,054р. 1,405р.
Окраска потолка в два слоя 165.0р. 14.05 кв.м. 2,318р. 240.0р. 14.05 кв.м. 3,372р. 5,690р.
Фальшполы:
Установка регулируемых стоек Mero 472.0р. 14.05 кв.м. 6,632р. 225.0р. 14.05 кв.м. 3,161р. 9,793р.
Монтаж плит фальшпола Mero 1,530.0р. 14.05 кв.м. 21,497р. 355.0р. 14.05 кв.м. 4,988р. 26,484р.
Монтаж ковровых плиток Desso Torso A 147-9061; 2,350.0р. 14.05 кв.м. 33,018р. 295.0р. 14.05 кв.м. 4,145р. 37,162р.
Монтаж плинтуса (пластиковый, H=100 мм) 640.0р. 17.0 п.м. 10,880р. 185.0р. 17.0 п.м. 3,145р. 14,025р.

206,933р.
Всего: 3,021,232р.

Непредвиденные затраты 8.4% 253,783р.
Накладные расходы 9.6% 290,038р.

Транспортные расходы 10.5% 197,362р.
Итого: 3,762,416р.
Работ 1,144,478р.

Материалов 1,879,641р.
С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "_____"  __________________  2014 г. от "_____"  __________________  2014 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу



Тип Описание Высота, мм
Ширина, 

мм
Кол-во, 

шт,м.п,м2
Цена, руб. Итого, руб

Перегородка цельностеклянная двойного остекления.
Заполнение: стекло двойное 10 мм, закаленное, Pilkington M0 с 
полированными кромками.
Профиль: безклипсовый 26х75 мм. Цвет: RAL 9010.
Межстекольное заполнение: скотч 3М.

2800 21.45 7,660.00 164,307.00

Д 3

Дверь глухая деревянная в проем.
Способ открывания: распашная.
Число полотен: одностворчатая.
Полотно: сотовое (40 мм), крашеное. Цвет: по каталогу Ral.
Наличие четверти на полотне: нет.
Коробка: деревянная телескопическая (наличник 50/50 мм). Цвет: по 
каталогу Ral.
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная, замок с фалевой защелкой, 
цилиндр 31.5х31.5), 
петли скрытые, ограничитель DS-0014.
Цвет фурнитуры: матовая нержавеющая сталь.

2200 800 2 36,370.00 72,740.00

Д 4

Дверь глухая деревянная в проем.
Способ открывания: распашная.
Число полотен: одностворчатая.
Полотно: сотовое (40 мм), крашеное. Цвет: по каталогу Ral.
Наличие четверти на полотне: нет.
Коробка: деревянная телескопическая (наличник 50/50 мм). Цвет: по 
каталогу Ral.
Фурнитура: Hafele (ручка нажимная, замок с фалевой защелкой, 
цилиндр 31.5х31.5), 
петли скрытые, ограничитель DS-0014.
Цвет фурнитуры: матовая нержавеющая сталь.

2200 900 1 38,295.00 38,295.00

Д 5

Дверь цельностеклянная Versal-Sintero-Simple  в перегородку.
Способ открывания: распашная.
Число полотен: одностворчатая.
Толщина полотна: 40 мм.
Остекление: двойное 5 мм, закаленное, Pilkington M0 с 
полированными кромками; с пленкой безопасности.
Ширина каймы по периметру 45  мм. 
Коробка: алюминиевая торцевая S.DF-02. Цвет: RAL 9010.
Фурнитура: Hafele ручка нажимная, замок с фалевой защелкой, 
цилиндр 31.5х31.5, 1 комплект петель, ограничитель DS-0014.  
Цвет фурнитуры: матовая нержавеющая сталь.

2200 900 1 37,140.00 37,140.00

Трансформируемая перегородка Sonico Espero 85, звукоизоляция 37 
дб., отделка пластиком Getalan, 1 подвес, цвет профиля и трека 
анодированный.

2800 32.42 34,198.00 1,108,699.16

Плинтус МДФ, крашенный по каталогу Ral. 100 73.1 948.00 69,298.80
Итого с НДС 18% 1,490,479.96р.

Двери и перегородки, изготовление и монтаж



Сметный расчет по разделу ОВиК

Поз Наименование и техническая характеристика
Тип. Марка. Обозначение документа. 

опросного листа
Завод-изготовитель

Ед.измер
ения

Кол-во Цена за ед. Общая сумма

1 2 3 5 6 7 8 9

1 Труба Valtec PPR d=15мм Firat Plastik шт 6 67.20р. 403.20р.
2 Труба Valtec PPR d=20мм Firat Plastik шт 3 115.20р. 345.60р.
3 Труба Valtec PPR d=25мм Firat Plastik шт 1 190.80р. 190.80р.
4 КШ-VALTEC BASE VT.215.N.04  d=15 Valtec шт 8 217.20р. 1,737.60р.
5 Кран шаровой  d=20 Danfoss шт 2 3,907.20р. 7,814.40р.
6 Клапан понижения давления D04 FS 1/2" A Нoneywell Braukmann шт. 1 1,846.80р. 1,846.80р.
7 Клапан понижения давления D04FS 3/4"A Нoneywell Braukmann шт. 1 1,995.60р. 1,995.60р.
8 Счетчик воды импульсный VLF-R-I VLF-R-I   до 90 °С, 1.5 м³/ч, ½", 80 Valtec шт. 2 1,392.00р. 2,784.00р.
9 Фильтр механической очистки косой Ду15  3001 STC шт. 1 114.00р. 114.00р.

10 Фильтр механической очистки косой Ду20  3001 STC шт. 1 186.00р. 186.00р.
11 Изоляция Energoflex®Super Protect b-9мм  d=15 Energoflex® шт 15 36.00р. 540.00р.
12 Изоляция Energoflex®Super Protect b-9мм  d=20 Energoflex® шт 5 42.00р. 210.00р.
13 Изоляция Energoflex®Super Protect b-9мм  d=25 Energoflex® шт 1 55.20р. 55.20р.
14 Канализац.труба PP-H    d=50 L-1м СантехКомплект шт 11 61.20р. 673.20р.
15 Канализац.труба PP-H    d=100  L-1м СантехКомплект шт 4 171.60р. 686.40р.
16 Ревизия PPH серый Дн110 б\нап СантехКомплект шт. 2 81.60р. 163.20р.
17 Ревизия PPH серый Дн50 б\нап СантехКомплект шт. 2 38.40р. 76.80р.
18 Расходные материалы шт 1 3,750.00р. 3,750.00р.

23,572.80р.

1 Монтажные работы шт 1 54,000.00р. 54,000.00р.

2 Испытание на герметичность системы водоснабжения и канализации шт 1 4,500.00р. 4,500.00р.

3 Расходные материалы шт 1 11,100.00р. 11,100.00р.
4 Транспортные расходы шт 1 5,000.00р. 5,000.00р.

74,600.00р.

98,172.80р.

В том числе НДС 18% 14,975.51р.

ВСЕГО по разделу ОВиК

Водоснабжение и канализация 

Итого по материалу:

 Работы по водоснабжению и канализации:



5/29/2014

№№      п/п           Наименование работ Ед.изм. Объем
Стоимость 

материалов/ра
бот, в руб.

Общая 
стоимость, в руб.

1 2 3 4 5 6

1

1.1
Воздуховоды и фасонные изделия из 
тонколистовой оцинкованной стали

компл. 1 47,359.30р. 47,359.30р.

1.2 Приточные и вытяжные устройства компл. 1 60,793.60р. 60,793.60р.
1.3 Регулировочные устройства компл. 1 11,497.92р. 11,497.92р.

1.4
Теплоизоляция воздуховодов толщиной 6 
мм с покрытием "Metal" самоклеющаяся м2 24 572.30р. 13,735.20р.

1.5 Расходные материалы (шпильки, анкеры, 
перфолента, ал.скотч и т.д.)

компл. 1 17,173.20р. 17,173.20р.

1.6
Монтажные и пуско-наладочные работы за весь 

объем
1 175,720.00р. 175,720.00р.

326,279.22р.
2

2.1 Воздуховоды сварные из горячекатанной 
стали

м2 3.4 5,428.00р. 18,455.20р.

2.2 Огнезащитный состав "ПЛАЗАС" м2 3.4 1,588.24р. 5,400.00р.
2.3 Огнезащитный состав "МБОР-8ф" м2 3.4 2,647.06р. 9,000.00р.
2.4 Дымозаборное устройство 1200х500 ЕСО шт. 1 34,000.00р. 34,000.00р.

2.5
Расходные материалы (шпильки, анкеры, 
перфолента, ал.скотч и т.д.)

компл. 1 6,315.70р. 9,220.00р.

2.6
Монтажные и пуско-наладочные работы за весь 

объем
1 32,200.00р. 40,250.00р.

116,325.20р.
3

3.1
Трубы из полипропилена с фасонными 
частями разного диаметра согласно проекта компл. 1 25,889.20р. 25,889.20р.

3.2
Изоляция K-Flex труб из полипропилена 
разного диаметра согласно проекта компл. 1 9,310.20р. 9,310.20р.

3.3 Балансировочные клапаны шт. 5 7,646.40р. 38,232.00р.
3.4 Запорный клапан "Danfoss" DN15 шт. 7 2,501.60р. 17,511.20р.
3.5 Запорный клапан "Danfoss" DN25 шт. 5 3,858.60р. 19,293.00р.
3.6 Автоматический воздухоотводчик 1/2" шт. 2 2,442.60р. 4,885.20р.

3.7 Фанкойл 4-х трубный 42GW-709D(LEC) с 
копл.ПДУ, внешняя панель

компл. 3 164,147.20р. 492,441.60р.

3.8 Фанкойл 4-х трубный 42GW-609С(LEC) с 
копл.ПДУ, внешняя панель

компл. 1 154,560.00р. 154,560.00р.

3.9 Фанкойл 4-х трубный 42GW-509С(LEC) с 
копл.ПДУ, внешняя панель

компл. 1 142,968.00р. 142,968.00р.

3.10 Пульт управления шт. 5 7,262.40р. 36,312.00р.
3.11 Клапан 4-х ходовой шт. 5 17,774.40р. 88,872.00р.

3.12 Изоляция K-Flex  разного диаметра согласно 
проекта

компл. 1 5,563.70р. 5,563.70р.

3.13 Расходные материалы (шпильки, анкеры, 
перфолента, ал.скотч и т.д.)

компл. 1 53,130.00р. 53,130.00р.

3.14 Монтажные и пуско-наладочные работы за весь 
объем 1 442,500.00р. 442,500.00р.

1,531,468.10р.
4

ИТОГО по разделу "Дымоудаление"
Холодоснабжение фанкойлов

ИТОГО по разделу "Холодоснабжение фанкойлов"
Дренаж

Сметный расчет по разделу ОВиК

Вентиляция 

ИТОГО по разделу "Вентиляция"
Дымоудаление



4.1
Дренажная труба ПВХ (клеевое соедине-
ние) разного диаметра согласно проекта компл. 1 21,688.40р. 21,688.40р.

4.2 Сифон запахозапирающий HL138 шт. 1 3,127.00р. 3,127.00р.
4.3 Расходные материалы компл. 1 3,793.50р. 3,793.50р.

4.4 Монтажные и пуско-наладочные работы за весь 
объем 1 65,200.00р. 65,200.00р.

93,808.90р.
5

5.1
Трубы из полипропилена с фасонными 
частями разного диаметра согласно проекта компл. 1 5,481.10р. 5,481.10р.

5.2 Балансировочные клапаны шт. 3 7,128.00р. 21,384.00р.
5.3 Автоматический воздухоотводчик 1/2" шт. 2 2,442.60р. 4,885.20р.
5.4 Запорный клапан "Danfoss" DN15 шт. 10 2,501.60р. 25,016.00р.
5.5 Изоляция K-Flex  согласно проекта пм 36 70.80р. 2,548.80р.
5.6 Клапан 4-х ходовой шт. 3 32,568.00р. 97,704.00р.

5.7 Расходные материалы (шпильки, анкеры, 
перфолента, ал.скотч и т.д.)

компл. 1 35,535.00р. 35,535.00р.

5.8 Монтажные и пуско-наладочные работы за весь 
объем 1 131,950.00р. 227,500.00р.

420,054.10р.

6

6.1
Наружный блок VRF-системы фирмы "CHIGO" 
CMV-V252W/ZR1-B             Qх=17,2кВт; 380-
415V/3PH/50Hz

шт. 1 344,942.50р. 344,943р.

6.2 Внутренний блок VRF-системы фирмы "CHIGO" 
CMV-V100Q/HR1-B                       Qх=9,9кВт

шт. 1 62,571.50р. 62,572р.

6.3 Внутренний блок VRF-системы фирмы 
"CHIGO"CMV-V36Q4/HR1-B               Qх=3,6кВт

шт. 2 39,675.00р. 79,350р.

6.4 Пульт управления CPS-DO-95-01P шт. 3 2,407.00р. 7,221р.
6.5 Разветвитель SP-FQG-N03A шт. 1 2,711.50р. 2,712р.
6.6 Разветвитель SP-FQG-N02A шт. 1 2,610.00р. 2,610р.

6.7

Расходные материалы (труба медная 6.4, 9.5, 
12.7, 19.1, 25,4 мм, теплоизоляция, 
межблочный электрич. кабель, дренажный 
трубопровод, фреон R410a, припой Ag5%, 
Mapp-газ, рама для наружного блока и пр.)

компл. 1 224,750.00р. 224,750р.

6,8 Монтажные и пуско-наладочные работы 
за весь 
объем

1 345,000.00р. 345,000р.

1,069,157р.

326,279.22р.
116,325.20р.

1,531,468.10р.
93,808.90р.

420,054.10р.
1,069,156.50р.

с учетом НДС 3,557,092.02р.

Примечание:                                                                                                                                                                                                                       
 1) В стоимость не входят: электромонтажные работы по подводу силового кабеля к системам кондиционирования, обще-
строительные работы по пробивке перекрытий под фреоновые коммуникации (в случае необходимости). 

ИТОГО по разделу "Вентиляция"
ИТОГО по разделу "Дымоудаление"
ИТОГО по разделу "Холодоснабжение фанкойлов"

ИТОГО по разделу "Дренаж"
Обогрев фанкойлов

ИТОГО по разделу "Обогрев фанкойлов"

Оборудование и расходные материалы Кондиционирование

ВСЕГО по разделу ОВиК 

ИТОГО по разделу "Дренаж"
ИТОГО по разделу "Обогрев фанкойлов"

ИТОГО по разделу "Кондиционирование"

ИТОГО по разделу "Кондиционирование"
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№ п/п Наименование Ед. изм Кол-во
Цена за ед. без 

НДС, руб.
Всего, руб.

1 СКС
1.1 Оборудование и материалы

1.1.1 Коммутационная панель UTP 19" кат. 5е, 24 порта шт. 11             3,641.00р.                    40,051.00р. 
1.1.2 Горизонтальный кабельный организатор шт. 7                 246.40р.                      1,724.80р. 
1.1.3 Блок розеток 220В 1U в шкаф 19" шт. 1             1,010.28р.                      1,010.28р. 
1.1.4 Кабель U/UTP Eurolan 5e UTP 4-парный одножильный шт. 8235                   14.03р.                  115,495.88р. 
1.1.5 Розеточный модуль UTP RJ-45 кат. 5е, белый шт. 249                 154.00р.                    38,346.00р. 

1.1.6 Розетка RJ-45 кат. 5е для скрытой проводки 1 выход, механизм, белая шт. 1                 422.18р.                         422.18р. 

1.1.7 Розетка RJ-45 кат. 5е для скрытой проводки 2 выхода, механизм, белая шт. 5                 638.33р.                      3,191.65р. 

1.1.8 Рамка для розетки RJ-45 кат. 5е, белая шт. 6                   42.79р.                         256.74р. 
1.1.9 Гофрированная ПВХ-труба D20 м 6000                     7.04р.                    42,240.00р. 

1.1.10 Клипсы для гофротрубы D20 шт. 12000                     1.87р.                    22,440.00р. 
1.1.11 Лоток перфорированный 200х50 м 25                 305.80р.                      7,645.00р. 
1.1.12 Лючок напольный на 12 модулей, 215х255 шт. 25             6,000.00р.                  150,000.00р. 
1.1.13 Лючок напольный на 18 модулей, 255х255 шт. 31             6,000.00р.                  186,000.00р. 
1.1.14 Шина для заземления на 8 контактов до 16 кв.мм 19" шт. 1                 990.00р.                         990.00р. 
1.1.15 Кабель-канал 200х50 шт. 6                 823.02р.                      4,938.12р. 
1.1.16 Монтажный комплект компл. 1             6,380.00р.                      6,380.00р. 

Итого за оборудование и материалы:                 621,131.65р. 
1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

1.2.1 Монтажные работы шт. 1         734,184.00р.                  734,184.00р. 
1.2.2 Пуско-наладочные работы шт. 1         174,028.80р.                  174,028.80р. 

Итого по разделу:                 908,212.80р. 
Итого за СКС:              1,529,344.45р. 

ИТОГО за СКС:              1,529,344.45р. 
НДС 18%:                 275,282.00р. 

ВСЕГО ЗА СКС:       1,804,626.45р. 

Сметный расчет
Структурированная кабельная сеть (СКС)



5/28/2014

№ п/п Наименование Ед. изм Кол-во
Цена за ед. без 

НДС, руб.
Всего, руб.

1 СПС
1.1 Оборудование и материалы

1.1.1 FDО221 Дымовой извещатель шт. 5 5,134.51р. 25,672.54р.
1.1.2 FDB221 База адресного извещателя шт. 5 420.11р. 2,100.53р.
1.1.3 FDCIO222 Модуль ввода/вывода (4 ввода) шт. 2 16,241.84р. 32,483.68р.
1.1.4 FDCH291 Корпус модуля FDCIO222 шт. 2 1,078.71р. 2,157.42р.
1.1.5 2X0.8 J-H(st)H-Fe 180 Кабель пожарный м 84 55.15р. 4,632.94р.
1.1.6 Труба ПВХ гофрированная Д=20 мм м 84 8.11р. 681.03р.
1.1.7 Держатель трубы гофрированной Д=20 мм шт. 84 2.30р. 193.20р.

1.1.16 Монтажный комплект компл. 1 1,150.00р. 1,150.00р.
Итого за оборудование и материалы: 69,071.35р.

1.2 Монтажные и пуско-наладочные работы
1.2.1 Монтажные работы шт. 1 25,230.00р. 25,230.00р.
1.2.2 Пуско-наладочные работы шт. 1 6,525.00р. 6,525.00р.

Итого по разделу: 31,755.00р.
Итого за СПС: 100,826.35р.

2 СО
2.1 Оборудование и материалы

2.1.1 LBC 3011/41 Модуль настенного громкоговорителя шт. 8 2,184.68р. 17,477.42р.
2.1.2 LBC 3012/01 Монтажный корпус для установки на поверхность шт. 8 732.78р. 5,862.24р.
2.1.3 2X0.75 LIHCH FE 180 Кабель для оповещения м 160 116.78р. 18,685.20р.
2.1.4 Труба ПВХ гофрированная Д=20 мм м 160 8.11р. 1,297.20р.
2.1.5 Держатель трубы гофрированной Д=20 мм шт. 160 2.30р. 368.00р.
2.1.6 Монтажный комплект компл. 1 2,300.00р. 2,300.00р.
2.1.7 Маркировочный комплект шт. 1 575.00р. 575.00р.

Итого за оборудование и материалы: 46,565.06р.
2.2 Монтажные и пуско-наладочные работы

2.2.1 Монтажные работы шт. 1 40,600.00р. 40,600.00р.
2.2.2 Пуско-наладочные работы шт. 1 6,525.00р. 6,525.00р.

Итого по разделу: 47,125.00р.
Итого за СО: 93,690.06р.

ИТОГО за системы: 194,516.41р.
НДС 18%: 35,012.95р.
ВСЕГО ЗА СИСТЕМЫ: 229,529.36р.

Сметный расчет
Система пожарной сигнализации (СПС), Система оповещения (СО)
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1
Ороситель спринклерный стандартного реагирования, колба 5 
мм. розеткой вниз TY-3251,1/2", Кф=80, цвет белый

шт 13.00 407.00р. 5,291.00р.

2 Розетка для оросителя, цвет белый шт 13.00 73.70р. 958.10р.
3 Муфта стальная бесшовная  Ду 15х2.8 шт 13.00 49.50р. 643.50р.
4 Труба водогазопроводная ДУ 25х3.2 м.п. 8.00 104.50р. 836.00р.
5 Труба водогазопроводная ДУ 32х3.2 м.п. 26.00 140.80р. 3,660.80р.
6 Монтажный комплект(шпильки, анкера, хоьуты, крепеж) шт 1.00 1,320.00р. 1,320.00р.
7 Крепеж для труб(хомуты) шт 55.00 104.50р. 5,747.50р.

8 Монтаж спринклерной системы м2 231.86 243.00р. 56,341.98р.
9 Монтаж крепления для труб шт 55.00 121.50р. 6,682.50р.

10 Опресовка системы объем 1.00 43,875.00р. 43,875.00р.

Итого 125,356.38р.
НДС % 18.00 22,564.15р.
Всего за СПТ 147,920.53р.

Материалы

Работа

Сметный расчет
Система пожаротушения (СПТ)

№№ Наименование работ и материалов
Ед.

измер.
Кол-во

Стоимость Всего в рублях
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Позиц
ия

Наименование и техническая характеристика Единица измерения Количес
тво

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, руб

1. Электрощитовое оборудование
1.1 Щит распределительный навесного исполнения РЩС шт 1 139,940.70р. 139,940.70р.
1.2 комплктация для замены в щите ЩРС шт 1 43,369.06р. 43,369.06р.

2. Светотехнические изделия и аппаратура
2.1 Светильник подвесной SITECO 1х28 Вт Т16 шт. 4 0.00р.
2.2 Светильник подвесной SITECO 1х54 Вт Т16 шт. 22 0.00р.
2.3 Светильник подвесной SITECO 2х28 Вт Т16 шт. 4 0.00р.
2.4 Светильник подвесной SITECO 1х40 Вт Т16 шт. 6 0.00р.
2.5 Светильник подвесной SITECO 1х26 Вт Т16 шт. 4 0.00р.
2.6 Светильник подвесной GIOTTO-LED  13Вт шт. 9 0.00р.
2.7 Светильник подвесной Teccario для ЛЛ 1х35ВТ/49Вт шт. 6 0.00р.
2.8 Светильник подвесной Teccario для ЛЛ 1х28ВТ/54Вт шт. 12 0.00р.
2.9 Блок аварийного питания шт. 3 0.00р.

2.10 "ВЫХОД" LUNA с блоком питания шт. 1 0.00р.
2.11 Светильник подвесной SITECO 1х54 Вт Т16 с боком питания шт. 3 0.00р.

3 Электроустановочные изделия
3.1 Розетка 220В для скрытого монтажа,16А, IP20, legrand valena шт. 21 341.52р. 7,171.98р.
3.2 Розетка 220В для скрытого монтажа,16А, IP44, legrand valena шт. 2 383.29р. 766.58р.
3.3 Выключатель одноклавишный ip20 шт. 9 232.87р. 2,095.87р.
3.4 Переключатель 1 кл. Ip20 шт. 2 258.78р. 517.57р.
3.5 Установочная коробка под ГКЛ Д68мм шт. 34 7.62р. 258.97р.
3.6 Распаячная коробка ТУСО 80х80х45 шт. 300 31.27р. 9,379.60р.
3.7 Безвинтовой зажим WAGO на 4 контакта шт. 300 6.88р. 2,063.88р.
3.8 Розетка MOSAIC 220В, 16А, красная шт. 203 465.06р. 94,407.37р.
3.9 Розетка MOSAIC 220В, 16А шт. 61 399.41р. 24,364.01р.

4. Кабельно-проводниковая продукция
4.1 ВВГнг-LS 3х1,5 кв.мм. м. 315 31.01р. 9,766.58р.
4.2 ВВГнг-LS 3х2,5 кв.мм. м. 805 44.34р. 35,696.12р.
4.3 ВВГнг-LS 5х2,5 кв.мм. м. 75 76.52р. 5,738.85р.
4.4 ВВГнг-LS 5х25 кв.мм. м. 60 591.79р. 35,507.16р.
4.5 ВВГнг-FRLS 3х1,5 кв.мм. м. 50 79.44р. 3,972.15р.

5. Электромонтажные изделия и оборудование

5.1

 Лоток металлический перфорированный, в комплекте с 
крепежными элементами и РЕ соединением секций, 
сечением-200х50 мм м. 20 665.67р. 13,313.43р.

5.2 Лючок напольный на 12 мод. Legrand 215х255 шт. 31                    6,000р. 186,000.00р.
5.3 Лючок напольный на 18 мод. Legrand 255х255 шт. 24                    6,000р. 144,000.00р.
5.4 Основание для лючка на 12 мод. Под стяжкку шт. 31 2,609.10р. 80,882.10р.
5.5 Основание для лючка на 18 мод. Под стяжкку шт. 24 2,866.50р. 68,796.00р.
5.6 Труба гофрированная, из самозатухающего ПВХ, d=20 мм м. 1170 8.42р. 9,856.08р.
5.7 Клипса для трубы шт. 2340 1.99р. 4,654.26р.

922518.31

Позиц
ия

Наименование и техническая характеристика Единица измерения Количес
тво

Стоимость ед-
цы, руб

Полная 
стоимость, руб

1 прокладка кабеля   3х1,5 365 22.85р. 8,339.52р.
2 прокладка кабеля   3х2,5 805 25.70р. 20,691.72р.
3 прокладка кабеля 5х2,5 кв.мм. 75 63.65р. 4,773.60р.
4 прокладка кабеля 5х25 кв.мм. 60 157.22р. 9,432.96р.
5 Штрабление в кирпиче для кабельных линий 20 176.80р. 3,536.00р.
6 Монтаж щита с подключением РЩС 1 53,289.42р. 53,289.42р.
7 Монтаж автоматических выключателей в щите ЩРС 1 15,291.61р. 15,291.61р.
8 Прокладка кабеля в трубе d=20 мм 1170 10.61р. 12,411.36р.
9 Монтаж лотка-200х50 мм 20 293.28р. 5,865.68р.

10 Монтаж  напольного лючка 215х255 31 1,176.81р. 36,481.26р.
11 Монтаж  напольного лючка 215х256 24 1,176.81р. 28,243.56р.

12
Выключатель одноклавишный 10 А, 220В, IP20, скрытого 
монтажа комплектно с установочной коробкой и 
необходимыми аксессуарами

9
544.00р. 4,896.00р.

13
Переключатель одноклавишный 10 А, 220В, IP20 с, скрытого 
монтажа комплектно с установочной коробкой и 
необходимыми аксессуарами

2
544.00р. 1,088.00р.

14
Штепсельная розетка с защитным контактом, скрытой 
установки,  220В, 16А, IP20, комплектно с установочной 
коробкой и необходимыми аксессуарами

21
544.00р. 11,424.00р.

15
Штепсельная розетка с защитным контактом, открытой 
установки,  220В, 16А,  IP44, комплектно с установочной 
коробкой и необходимыми аксессуарами

2
544.00р. 1,088.00р.

16 Мотаж Штепсельной розетки  mosaic 264 340.00р. 89,760.00р.
34 Светильник подвесной SITECO 1х28 Вт Т16 шт. 4 1,088.00р. 4,352.00р.
35 Светильник подвесной SITECO 1х54 Вт Т16 шт. 22 1,088.00р. 23,936.00р.
36 Светильник подвесной SITECO 2х28 Вт Т16 шт. 4 1,088.00р. 4,352.00р.

Итого по разделу материалы и оборудование

Работа

Материалы

Сметный расчет
Сети электроснабжения ЭОМ



37 Светильник подвесной SITECO 1х40 Вт Т16 шт. 6 1,088.00р. 6,528.00р.
38 Светильник подвесной SITECO 1х26 Вт Т16 шт. 4 1,088.00р. 4,352.00р.
39 Светильник подвесной GIOTTO-LED  13Вт шт. 9 1,088.00р. 9,792.00р.
40 Светильник подвесной Teccario для ЛЛ 1х35ВТ/49Вт шт. 6 1,088.00р. 6,528.00р.
41 Светильник подвесной Teccario для ЛЛ 1х28ВТ/54Вт шт. 12 1,088.00р. 13,056.00р.
42 Блок аварийного питания шт. 3 748.00р. 2,244.00р.
43 "ВЫХОД" LUNA с блоком питания шт. 1 1,496.00р. 1,496.00р.
44 Светильник подвесной SITECO 1х54 Вт Т16 с боком питания шт. 3 1,632.00р. 4,896.00р.

45 Монтажный комплект (винты, гайки, шурупы, саморезы, 
дюбеля, хомуты, шпильки и т.д.)

компл. 100
60.52р. 6,052.00р.

46 Транспортные расходы 45,000.00р. 45,000.00р.
47 Итого: 439,196.68р.
48 Пусконаладочные работы 153,718.84р.
49 Итого по разделу работа 592,915.52р.

ВСЕГО за ЭОМ 1,515,433.83р.
в том числе НДС 231,167.87р.
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