
Гранд-СМЕТА

1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальный сметный расчет)

Ремонт помещений в корпусе КСКИ лит. 104
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
в базисном уровне цен в текущем уровне цен

Сметная стоимость 229670,79 руб. 1500000 руб.
Средства на оплату труда 13170,19 руб. 322272,52 руб.
Нормативная трудоемкость 1442,39 чел.час

Составлен(а) в ценах на

№ п/п Наименование работ и затрат

Справочно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Коридор № 71 1 этажа

1 ФЕРр63-10-1
100 м2 0.8841 69.41 6,460,18

ЗП 63.16 55.84 24.47 1366.4
ЭМ 6.25 5.53 10.63 58.73
в т.ч. ЗПМ 2.7 2.39 24.47 58.41
МР
НР от ФОТ

% 77 44.84 926.13

СП от ФОТ
% 50 29.12 569.92

Всего по позиции 135.33 2921.18 3304.13

2 ФЕРр63-10-1

100 м2 0.171 69.41 1,250,03

ЗП 63.16 10.8 24.47 264.29
ЭМ 6.25 1.07 10.63 11.36
в т.ч. ЗПМ 2.7 0.46 24.47 11.3
МР
НР от ФОТ

% 77 8.67 179.13

СП от ФОТ
% 50 5.63 110.24

Всего по позиции 26.17 565.02 3304.21

3 ФЕРр63-10-1
100 м2 0.0411 69.41 0,30,01

ЗП 63.16 2.6 24.47 63.52
ЭМ 6.25 0.25 10.63 2.73
в т.ч. ЗПМ 2.7 0.11 24.47 2.72
МР
НР от ФОТ

% 77 2.09 43.06

СП от ФОТ
% 50 1.36 26.5

Всего по позиции 6.3 135.81 3304.38

4 ФЕРр57-3-1
100 м 0.8886 29.41 3.35

ЗП 29.41 26.13 24.47 639.49
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 80 20.9 434.85

СП от ФОТ
% 68 17.77 345.32

Всего по позиции 64.8 1419.66 1597.64

5 ФЕРр56-11-1 Снятие наличников
100 м 0.516 33.43 2.17

ЗП 33.43 17.25 24.47 422.1
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 14.15 295.47

СП от ФОТ
% 62 10.7 211.05

Всего по позиции 42.1 928.62 1799.65

Шифр расценки и коды 
ресурсов  

(обоснование 
коэффициента)

Единица 
измерения

Кол-во 
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
Поправ. к 
позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Коэф. 
пересчета

Всего в текущих 
(прогнозных) 
ценах, руб.

ЗТР, 
всего,        
чел.-час

Стоим. ед. 
с нач., руб. 

Разборка облицовки стен из 
панелей МДФ с каркасом 
(прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 78_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Разборка облицовки дверных 
откосов, откосов арки из 
панелей МДФ с каркасом 
(прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 78_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Разборка короба из панелей 
МДФ с каркасом (прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 78_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых материалов

июнь 
2017 г. 
п/п 12_

68=80*0.
85

54=68*0.
8

июнь 
2017 г. 
п/п 26_

70=82*0.
85

50=62*0.
8



Гранд-СМЕТА

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

100 м2 2.5501 2525.45 284,240,54

ЗП
724.51 1,15*1,2 2549.64 24.47 62389.96

ЭМ
3.41 1,25*1,2 13.06 5.53 72.14

в т.ч. ЗПМ
1.41 1,25*1,2 5.41 24.47 131.97

МР 1797.53 4583.88 6.68 30620.3
НР от ФОТ

% 118 0.9 2713.46 56269.74

СП от ФОТ
% 63 0.85 1368.23 26884.43

Всего по позиции 11228.27 176236.57 69109.67

7

кг -105.6 2.7 -285.12 -1605.12

8

кг -1.454 13.08 -19.02 -85.96

9

м2 267.8 138.51 37092.98 137614.39

10 ФЕРр62-16-5

100 м2 0.0411 796.1 1,390,01

ЗП 292.81 12.03 24.47 294.48
ЭМ 7.07 0.29 11.16 3.24
в т.ч. ЗПМ 2.05 0.08 24.47 2.06
МР 496.22 20.4 2.97 60.58
НР от ФОТ

% 80 9.69 201.65

СП от ФОТ
% 50 6.06 118.62

Всего по позиции 48.47 678.57 16510.22

11

т 0.0029 15481 44.89 154.44

12

100 м 0.8886 137.09 8,190,05

ЗП
61.32 1,15*1,2 75.19 24.47 1840.02

ЭМ
2.13 1,25*1,2 2.84 11.5 32.65

в т.ч. ЗПМ
0.42 1,25*1,2 0.56 24.47 13.7

МР 73.64 65.44 1.56 102.07
НР от ФОТ

% 123 0.9 83.86 1742.5

СП от ФОТ
% 75 0.85 48.29 945.4

Всего по позиции 275.62 4662.64 5247.18

13

100 шт 0.06 128 7.68 77.8

14

100 шт 0.06 128 7.68 77.8

ФЕР10-05-012-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Облицовка стен, дверных 
откосов, откосов арки по  
металлическому каркасу 
панелями "Криплат" (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 386_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.5.11.03-
0004

Шпаклевка «Фугенфюллер», 
КНАУФ

июнь 
2017 г. 

п/п 
25260_5,

63

ФССЦ-14.4.01.02-
0012

Грунтовка: «Тифенгрунд», 
КНАУФ

июнь 
2017 г. 

п/п 
24324_4,

52

ФССЦ-12.2.02.02-
0002

Панели негорючие 
антивандальные, марка 
"Криплат": с акриловым 
покрытием на основе СМЛ, 
размером 2440х1220х8 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20778_3,

71

Окрашивание 
водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее 
окрашенных: масляной краской, 
с расчисткой старой краски 
более 35%

июнь 
2017 г. 
п/п 93_

68=80*0.
85

40=50*0.
8

ФССЦ-14.3.02.01-
0219

Краска водоэмульсионная 
ВЭАК-1180

июнь 
2017 г. 

п/п 
24180_3,

44

ФЕР11-01-040-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
винтах самонарезающих

июнь 
2017 г. 

п/п 153_

94=123*(
0.9*0.85)

51=75*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.03.14-
0033

Уголок наружный для 
пластикового плинтуса, высота 
48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20108_1

0,13

ФССЦ-11.3.03.14-
0031

Уголок внутренний для 
пластикового плинтуса, высота 
48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20106_1

0,13



Гранд-СМЕТА

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15

100 шт 0.36 128 46.08 466.79

16

100 шт 0.07 63 4.41 90.76

17

100 шт 0.07 63 4.41 90.76

18

м 90 12.3 1107 1881.9

Итого по разделу 1 Коридор № 71 1 этажа
49838.03 326311.63  

Раздел 2. Коридор № 48 1 этажа

19 ФЕРр63-10-1
100 м2 0.705 69.41 5,150,14

ЗП 63.16 44.53 24.47 1089.6
ЭМ 6.25 4.4 10.63 46.83
в т.ч. ЗПМ 2.7 1.9 24.47 46.58
МР
НР от ФОТ

% 77 35.75 738.52

СП от ФОТ
% 50 23.22 454.47

Всего по позиции 107.9 2329.42 3304.14

20 ФЕРр63-10-1

100 м2 0.032 69.41 0,230,01

ЗП 63.16 2.02 24.47 49.46
ЭМ 6.25 0.2 10.63 2.12
в т.ч. ЗПМ 2.7 0.09 24.47 2.11
МР
НР от ФОТ

% 77 1.62 33.52

СП от ФОТ
% 50 1.06 20.63

Всего по позиции 4.9 105.73 3304.06

21 ФЕРр57-3-1
100 м 0.6082 29.41 2.29

ЗП 29.41 17.89 24.47 437.7
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 80 14.31 297.64

СП от ФОТ
% 68 12.17 236.36

Всего по позиции 44.37 971.7 1597.67

22 ФЕРр56-11-1 Снятие наличников
100 м 0.192 33.43 0.81

ЗП 33.43 6.42 24.47 157.06
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 5.26 109.94

СП от ФОТ
% 62 3.98 78.53

Всего по позиции 15.66 345.53 1799.64

23

100 м2 2.6994 2525.45 300,880,57

ЗП
724.51 1,15*1,2 2698.91 24.47 66042.68

ЭМ
3.41 1,25*1,2 13.82 5.53 76.37

ФССЦ-11.3.03.14-
0021

Соединитель для пластикового 
плинтуса, высота 48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20104_1

0,13

ФССЦ-11.3.03.14-
0011

Заглушки торцевая для 
пластикового плинтуса правая, 
высота 48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20102_2

0,58

ФССЦ-11.3.03.14-
0001

Заглушка торцевая для 
пластикового плинтуса левая, 
высота 48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20100_2

0,58

ФССЦ-11.3.03.06-
0001

Плинтуса для полов 
пластиковые, 19х48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20035_1,

7

Разборка облицовки стен из 
панелей МДФ с каркасом 
(прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 78_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Разборка облицовки дверных 
откосов, откосов арки из 
панелей МДФ с каркасом 
(прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 78_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых материалов

июнь 
2017 г. 
п/п 12_

68=80*0.
85

54=68*0.
8

июнь 
2017 г. 
п/п 26_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-05-012-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Облицовка стен, дверных 
откосов, откосов арки по  
металлическому каркасу 
панелями "Криплат" (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 386_



Гранд-СМЕТА

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ
1.41 1,25*1,2 5.72 24.47 139.69

МР 1797.53 4852.26 6.68 32413.02
НР от ФОТ

% 118 0.9 2872.32 59564.13

СП от ФОТ
% 63 0.85 1448.33 28458.42

Всего по позиции 11885.64 186554.62 69109.66

24

кг -111.8 2.7 -301.86 -1699.36

25

кг -1.539 13.08 -20.13 -90.99

26

м2 283.4 138.51 39253.73 145630.76

27 ФЕРр62-35-2

100 м2 0.1232 817 9.95

ЗП 697.51 85.93 24.47 2102.79
ЭМ 0.66 0.08 11.53 0.94
в т.ч. ЗПМ 0.12 0.01 24.47 0.36
МР 118.83 14.64 4.75 69.53
НР от ФОТ

% 80 68.75 1430.14

СП от ФОТ
% 50 42.97 841.26

Всего по позиции 212.37 4444.66 36076.79

28

т 0.0017 11571.2 19.67 108.19

29

100 м2 0.01 158.98 0.23

ЗП
157 1,15*1,2 2.17 24.47 53.02

ЭМ
1.62 1,25*1,2 0.02 11.45 0.28

в т.ч. ЗПМ
0.37 1,25*1,2 0.01 24.47 0.14

МР 0.36 24.17 0.08
НР от ФОТ

% 105 0.9 2.06 42.53

СП от ФОТ
% 55 0.85 1.02 19.67

Всего по позиции 5.27 115.58 11558

30 Лак масляный МА-592

кг 0.2 33.64 6.73 36.8

31

100 м 0.6082 137.09 5,610,04

ЗП
61.32 1,15*1,2 51.47 24.47 1259.39

ЭМ
2.13 1,25*1,2 1.95 11.5 22.35

в т.ч. ЗПМ
0.42 1,25*1,2 0.38 24.47 9.38

МР 73.64 44.78 1.56 69.87
НР от ФОТ

% 123 0.9 57.4 1192.64

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.5.11.03-
0004

Шпаклевка «Фугенфюллер», 
КНАУФ

июнь 
2017 г. 

п/п 
25260_5,

63

ФССЦ-14.4.01.02-
0012

Грунтовка: «Тифенгрунд», 
КНАУФ

июнь 
2017 г. 

п/п 
24324_4,

52

ФССЦ-12.2.02.02-
0002

Панели негорючие 
антивандальные, марка 
"Криплат": с акриловым 
покрытием на основе СМЛ, 
размером 2440х1220х8 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20778_3,

71

Окраска масляными составами 
ранее окрашенных 
металлических решеток и 
оград: без рельефа за 2 раза

июнь 
2017 г. 

п/п 223_

68=80*0.
85

40=50*0.
8

ФССЦ-14.4.02.04-
0111

Краски для внутренних работ 
МА-025

июнь 
2017 г. 

п/п 
24494_5,

5

ФЕР15-04-038-08
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Покрытие масляными и 
спиртовыми лаками по 
окрашиваемой или 
огрунтованной поверхности: 
деревянных поручней за 2 раза 
(прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 622_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.4.03.17-
0005

июнь 
2017 г. 

п/п 
24696_5,

47

ФЕР11-01-040-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
винтах самонарезающих

июнь 
2017 г. 

п/п 153_

94=123*(
0.9*0.85)



Гранд-СМЕТА

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ
% 75 0.85 33.05 647.07

Всего по позиции 188.65 3191.32 5247.16

32

100 шт 0.04 128 5.12 51.87

33

100 шт 0.04 128 5.12 51.87

34

100 шт 0.24 128 30.72 311.19

35

100 шт 0.05 63 3.15 64.83

36

100 шт 0.05 63 3.15 64.83

37

м 61 12.3 750.3 1275.51

Итого по разделу 2 Коридор № 48 1 этажа
52220.46 343864.06  

Раздел 3. Тамбур № 47    1 этажа

38 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
100 м2 0.0297 288.06 1.08

ЗП 288.06 8.56 24.47 209.35
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 7.02 146.55

СП от ФОТ
% 62 5.31 104.68

Всего по позиции 20.89 460.58 15507.74

39 ФЕРр56-9-1
100 шт 0.01 1579.15 1.79

ЗП 1437.99 14.38 24.47 351.88
ЭМ 141.16 1.41 2.09 2.95
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 11.79 246.32

СП от ФОТ
% 62 8.92 175.94

Всего по позиции 36.5 777.09 77709

40

100 м2 0.0297 15965.86 8,240,21

ЗП
1780.86 1,15*1,2 72.99 24.47 1786.07

ЭМ
267.4 1,25*1,2 11.91 11.47 136.64

в т.ч. ЗПМ
55.59 1,25*1,2 2.48 24.47 60.6

МР 13917.6 413.36 4.85 2004.76
НР от ФОТ

% 118 0.9 80.15 1662

СП от ФОТ
% 63 0.85 40.41 794.07

Всего по позиции 618.82 6383.54 214934.01

51=75*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.03.14-
0033

Уголок наружный для 
пластикового плинтуса, высота 
48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20108_1

0,13

ФССЦ-11.3.03.14-
0031

Уголок внутренний для 
пластикового плинтуса, высота 
48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20106_1

0,13

ФССЦ-11.3.03.14-
0021

Соединитель для пластикового 
плинтуса, высота 48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20104_1

0,13

ФССЦ-11.3.03.14-
0011

Заглушки торцевая для 
пластикового плинтуса правая, 
высота 48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20102_2

0,58

ФССЦ-11.3.03.14-
0001

Заглушка торцевая для 
пластикового плинтуса левая, 
высота 48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20100_2

0,58

ФССЦ-11.3.03.06-
0001

Плинтуса для полов 
пластиковые, 19х48 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20035_1,

7

июнь 
2017 г. 
п/п 25_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

Демонтаж дверных коробок: в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

июнь 
2017 г. 
п/п 21_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-01-047-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 
м2

июнь 
2017 г. 

п/п 158_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)



Гранд-СМЕТА

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41

м2 2.97 1486.07 4413.63 23392.22

42

100 м2 0.0113 4206.63 3,180,03

ЗП
1895.72 1,15*1,2 29.56 24.47 723.38

ЭМ
64.4 1,25*1,2 1.09 10.63 11.6

в т.ч. ЗПМ
27.81 1,25*1,2 0.47 24.47 11.53

МР 2246.51 25.39 5.89 149.52
НР от ФОТ

% 105 0.9 28.38 587.93

СП от ФОТ
% 55 0.85 14.04 271.92

Всего по позиции 98.46 1744.35 154367.26

43

100 м2 0.0113 1563.91 2,60,01

ЗП
1528.19 1,15*1,2 23.83 24.47 583.13

ЭМ
35.36 1,25*1,2 0.6 11.52 6.9

в т.ч. ЗПМ
6.88 1,25*1,2 0.12 24.47 2.85

МР 0.36 24.17 0.11
НР от ФОТ

% 105 0.9 22.63 468.78

СП от ФОТ
% 55 0.85 11.2 216.81

Всего по позиции 58.26 1275.73 112896.46

44

1000 м2 0.00119 89300 106.27 243.35

45 Клей ПВА

т 0.0003 15900 4.77 11.21

46 Грунтовка: масляная ВАК-I-V

т 0.0001 5991.2 0.6 3.94

Итого по разделу 3 Тамбур № 47    1 этажа
5358.19 34292  

Раздел 4. Тамбур № 11    1 этажа

47 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
100 м2 0.0266 288.06 0.97

ЗП 288.06 7.66 24.47 187.5
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 6.28 131.25

СП от ФОТ
% 62 4.75 93.75

Всего по позиции 18.69 412.5 15507.52

48 ФЕРр56-9-4
100 шт 0.01 535.16 0.67

ЗП 535.16 5.35 24.47 130.95
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР

ФССЦ-11.3.01.05-
0013

Блоки дверные наружные или 
тамбурные: светлые (со 
светопрозрачным заполнением 
верхней части и глухим 
заполнением нижней части 
полотна) (ГОСТ 30970-2002)

июнь 
2017 г. 

п/п 
19845_5,

3

ФЕР15-02-031-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Штукатурка поверхностей  
дверных откосов по бетону и 
камню: плоских

июнь 
2017 г. 

п/п 390_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФЕР15-01-050-04
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Облицовка дверных откосов 
декоративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из синтетических 
материалов на клее

июнь 
2017 г. 

п/п 270_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.2.11.01-
0001

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной

июнь 
2017 г. 

п/п 
19490_2,

29

ФССЦ-14.1.02.03-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
23545_2,

35

ФССЦ-14.4.01.04-
0002

июнь 
2017 г. 

п/п 
24349_6,

58

июнь 
2017 г. 
п/п 25_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

Демонтаж дверных коробок: в 
перегородках

июнь 
2017 г. 
п/п 24_



Гранд-СМЕТА

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ
% 82 4.39 91.67

СП от ФОТ
% 62 3.32 65.48

Всего по позиции 13.06 288.1 28810

49

100 м2 0.0266 6642.89 5,890,18

ЗП
1386.89 1,15*1,2 50.91 24.47 1245.77

ЭМ
267.4 1,25*1,2 10.67 11.47 122.38

в т.ч. ЗПМ
55.59 1,25*1,2 2.22 24.47 54.28

МР 4988.6 132.7 3.53 468.41
НР от ФОТ

% 118 0.9 56.42 1170.05

СП от ФОТ
% 63 0.85 28.45 559.02

Всего по позиции 279.15 3565.63 134046.24

50

м2 2.66 1486.07 3952.95 20950.61

51

100 м2 0.089 23718.11 32,741,44

ЗП 4344.17 0,7*1,2 324.77 24.47 7947.13
ЭМ 1954.5 0,7*1,2 146.12 10.31 1506.48
в т.ч. ЗПМ 275.28 0,7*1,2 20.58 24.47 503.59
МР 17419.44 0 6
НР от ФОТ

% 90 0.9 279.73 5831

СП от ФОТ
% 85 0.85 249.52 4901.42

Всего по позиции 1000.14 20186.03 226809.33

52

100 м2 0.089 9315.65 16,880,56

ЗП
1201.14 1,15*1,2 147.52 24.47 3609.91

ЭМ
255.21 1,25*1,2 34.07 11.51 392.15

в т.ч. ЗПМ
50.32 1,25*1,2 6.72 24.47 164.38

МР 7859.3 699.48 5.13 3588.33
НР от ФОТ

% 118 0.9 163.8 3396.86

СП от ФОТ
% 63 0.85 82.6 1622.94

Всего по позиции 1127.47 12610.19 141687.53

53

м2 8.9 1650.14 14686.25 23497.96

Итого по разделу 4 Тамбур № 11    1 этажа
21077.72 81511.03  

Раздел 5. Тамбур № 66  1 этажа

54 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
100 м2 0.033 288.06 1.2

ЗП 288.06 9.51 24.47 232.61
ЭМ

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-01-047-04
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
перегородках площадью 
проема до 3 м2

июнь 
2017 г. 

п/п 161_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.01.05-
0013

Блоки дверные наружные или 
тамбурные: светлые (со 
светопрозрачным заполнением 
верхней части и глухим 
заполнением нижней части 
полотна) (ГОСТ 30970-2002)

июнь 
2017 г. 

п/п 
19845_5,

3

ФЕР09-04-009-04
Табл.2, п.4;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Демонтаж витражных 
перегородок входной группы: из 
алюминиевых многокамерных 
профилей с герметичными 
стеклопакетами

июнь 
2017 г. 

п/п 215_

69=90*(0
.9*0.85)

58=85*(0
.85*0.8)

ФЕР10-01-034-02
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка в жилых и 
общественных зданиях  
витражных перегородок 
входной группы остекленных из 
ПВХ профилей: глухих с 
площадью проема более 2 м2 
(прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 106_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.02.02-
0001

Блок оконный пластиковый: 
глухой, одностворчатый с 
двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадью более 2 м2 
(прим. витражныая перегородка 
входной группы)

июнь 
2017 г. 

п/п 
19887_1,

6

июнь 
2017 г. 
п/п 25_



Гранд-СМЕТА

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 7.8 162.83

СП от ФОТ
% 62 5.9 116.31

Всего по позиции 23.21 511.75 15507.58

55 ФЕРр56-9-4
100 шт 0.01 535.16 0.67

ЗП 535.16 5.35 24.47 130.95
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 4.39 91.67

СП от ФОТ
% 62 3.32 65.48

Всего по позиции 13.06 288.1 28810

56

100 м2 0.033 4272.54 4,60,2

ЗП
872.55 1,15*1,2 39.74 24.47 972.34

ЭМ
250.84 1,25*1,2 12.42 11.52 143.04

в т.ч. ЗПМ
48.43 1,25*1,2 2.4 24.47 58.66

МР 3149.15 103.91 3.72 386.59
НР от ФОТ

% 118 0.9 44.75 927.9

СП от ФОТ
% 63 0.85 22.57 443.33

Всего по позиции 223.39 2873.2 87066.67

57

м2 3.3 1486.07 4904.03 25991.36

58 ФЕРр56-1-1

100 шт 0.02 1125.15 2,570,01

ЗП 1051.72 21.03 24.47 514.72
ЭМ 73.43 1.47 4.64 6.81
в т.ч. ЗПМ 9.45 0.19 24.47 4.62
МР
НР от ФОТ

% 82 17.4 363.54

СП от ФОТ
% 62 13.16 259.67

Всего по позиции 53.06 1144.74 57237

59 ФЕРр56-2-2
100 м2 0.0294 398.87 1,360,03

ЗП 369.8 10.88 24.47 266.05
ЭМ 29.07 0.85 10.63 9.08
в т.ч. ЗПМ 12.56 0.37 24.47 9.04
МР
НР от ФОТ

% 82 9.23 192.56

СП от ФОТ
% 62 6.98 137.55

Всего по позиции 27.94 605.24 20586.39

60

100 м2 0.0294 12711.13 6,930,24

ЗП
1492.36 1,15*1,2 60.55 24.47 1481.61

ЭМ
289.6 1,25*1,2 12.77 11.4 145.59

в т.ч. ЗПМ
65.17 1,25*1,2 2.87 24.47 70.33

МР 10929.17 321.32 5.16 1658

70=82*0.
85

50=62*0.
8

Демонтаж дверных коробок: в 
перегородках

июнь 
2017 г. 
п/п 24_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-01-047-05
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
перегородках площадью 
проема более 3 м2

июнь 
2017 г. 

п/п 162_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.01.05-
0013

Блоки дверные наружные или 
тамбурные: светлые (со 
светопрозрачным заполнением 
верхней части и глухим 
заполнением нижней части 
полотна) (ГОСТ 30970-2002)

июнь 
2017 г. 

п/п 
19845_5,

3

Демонтаж витражных  коробок: 
в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах (прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 1_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

Снятие витражных перегородок: 
остекленных (прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 5_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-01-034-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка в жилых и 
общественных зданиях 
витражных перегородок 
входной группы из ПВХ 
профилей: глухих с площадью 
проема до 2 м2 (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 105_



Гранд-СМЕТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ
% 118 0.9 67.35 1396.75

СП от ФОТ
% 63 0.85 33.96 667.33

Всего по позиции 495.95 5349.28 181948.3

61

м2 2.94 2047.64 6020.06 8969.88

62

100 м2 0.0147 4206.63 4,140,05

ЗП
1895.72 1,15*1,2 38.46 24.47 941.03

ЭМ
64.4 1,25*1,2 1.42 10.63 15.09

в т.ч. ЗПМ
27.81 1,25*1,2 0.61 24.47 15.01

МР 2246.51 33.02 5.89 194.52
НР от ФОТ

% 105 0.9 36.92 764.83

СП от ФОТ
% 55 0.85 18.27 353.73

Всего по позиции 128.09 2269.2 154367.35

63

100 м2 0.0147 1563.91 3,380,01

ЗП
1528.19 1,15*1,2 31 24.47 758.59

ЭМ
35.36 1,25*1,2 0.78 11.52 8.98

в т.ч. ЗПМ
6.88 1,25*1,2 0.15 24.47 3.71

МР 0.36 0.01 24.17 0.13
НР от ФОТ

% 105 0.9 29.44 609.84

СП от ФОТ
% 55 0.85 14.56 282.05

Всего по позиции 75.79 1659.59 112897.28

64

1000 м2 0.00154 89300 137.52 314.93

65 Клей ПВА

т 0.0004 15900 6.36 14.95

66 Грунтовка: масляная ВАК-I-V

т 0.0001 5991.2 0.6 3.94

Итого по разделу 5 Тамбур № 66  1 этажа
12109.03 49996.15  

Раздел 6. Коридор № 64 1 этажа

67

100 м2 0.0694 9315.65 13,160,44

ЗП
1201.14 1,15*1,2 115.04 24.47 2814.92

ЭМ
255.21 1,25*1,2 26.57 11.51 305.79

в т.ч. ЗПМ
50.32 1,25*1,2 5.24 24.47 128.18

МР 7859.3 545.43 5.13 2798.09

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.02.02-
0004

Блок оконный пластиковый: 
глухой, одностворчатый с 
двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадью до 1,5 м2 
(прим. витражная перегородка 
входной группы)

июнь 
2017 г. 

п/п 
19890_1,

49

ФЕР15-02-031-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Штукатурка поверхностей  
дверных откосов по бетону и 
камню: плоских

июнь 
2017 г. 

п/п 390_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФЕР15-01-050-04
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Облицовка дверных откосов 
декоративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из синтетических 
материалов на клее

июнь 
2017 г. 

п/п 270_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.2.11.01-
0001

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной

июнь 
2017 г. 

п/п 
19490_2,

29

ФССЦ-14.1.02.03-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
23545_2,

35

ФССЦ-14.4.01.04-
0002

июнь 
2017 г. 

п/п 
24349_6,

58

ФЕР10-01-034-02
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка в жилых и 
общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема 
более 2 м2 (прим. установка 
панелей ПВХ без стоимости)

июнь 
2017 г. 

п/п 106_



Гранд-СМЕТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НР от ФОТ
% 118 0.9 127.74 2648.79

СП от ФОТ
% 63 0.85 64.41 1265.53

Всего по позиции 879.19 9833.12 141687.61

68

шт -4.58 67 -306.86 -978.88

69 Клинья пластиковые монтажные

100 шт -0.5552 50 -27.76 -202.09

70

10 шт -2.082 7.03 -14.64 -105.39

71 Лента ПСУЛ

10 м -1.041 64.1 -66.73 -201.52

72 Лента бутиловая диффузионная

м -3.47 7.95 -27.59 -295.19

73 Лента бутиловая

м -15.96 6.38 -101.82 -1015.22

Итого по разделу 6 Коридор № 64 1 этажа
333.79 7034.83  

Раздел 7. Кабинет № 4   2-го этажа

74 ФЕРр56-2-2
100 м2 0.0197 398.87 0,910,02

ЗП 369.8 7.29 24.47 178.27
ЭМ 29.07 0.57 10.63 6.08
в т.ч. ЗПМ 12.56 0.25 24.47 6.05
МР
НР от ФОТ

% 82 6.18 129.02

СП от ФОТ
% 62 4.67 92.16

Всего по позиции 18.71 405.53 20585.28

75 ФЕРр56-1-1
100 шт 0.01 1125.15 1,290,01

ЗП 1051.72 10.52 24.47 257.36
ЭМ 73.43 0.73 4.64 3.4
в т.ч. ЗПМ 9.45 0.09 24.47 2.31
МР
НР от ФОТ

% 82 8.7 181.77

СП от ФОТ
% 62 6.58 129.84

Всего по позиции 26.53 572.37 57237

76

100 м2 0.0197 13073.08 5,10,16

ЗП
1639.19 1,15*1,2 44.56 24.47 1090.46

ЭМ
289.6 1,25*1,2 8.56 11.4 97.56

в т.ч. ЗПМ
65.17 1,25*1,2 1.93 24.47 47.12

МР 11144.29 219.54 5.2 1141.62
НР от ФОТ

% 118 0.9 49.37 1023.82

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый 
(пена монтажная) типа 
Makrofleks, Soudal в баллонах 
по 750 мл

июнь 
2017 г. 

п/п 
24901_3,

19

ФССЦ-11.3.03.15-
0021

июнь 
2017 г. 

п/п 
20112_7,

28

ФССЦ-01.7.15.07-
0005

Дюбели монтажные 10х130 
(10х132, 10х150) мм июнь 

2017 г. 
п/п 

3985_7,2

ФССЦ-01.7.06.11-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
2005_3,0

2

ФССЦ-01.7.06.02-
0002

июнь 
2017 г. 

п/п 
1931_10,

7

ФССЦ-01.7.06.02-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
1930_9,9

7

Снятие оконных переплетов: 
остекленных

июнь 
2017 г. 
п/п 5_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

Демонтаж оконных коробок: в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

июнь 
2017 г. 
п/п 1_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-01-034-05
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка в жилых и 
общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых (без стоимости)

июнь 
2017 г. 

п/п 109_

90=118*(
0.9*0.85)



Гранд-СМЕТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СП от ФОТ
% 63 0.85 24.9 489.16

Всего по позиции 346.93 3842.62 195056.85

77

шт -1.812 67 -121.4 -387.28

78 Клинья пластиковые монтажные

100 шт -0.1576 50 -7.88 -57.37

79

10 шт -1.206 7.03 -8.48 -61.05

80 Лента ПСУЛ

10 м -0.4216 64.1 -27.02 -81.61

81 Лента бутиловая диффузионная

м -1.399 7.95 -11.12 -119.01

82 Лента бутиловая

м -6.836 6.38 -43.61 -434.84

83

100 м2 0.031 4206.63 8,730,1

ЗП
1895.72 1,15*1,2 81.1 24.47 1984.49

ЭМ
64.4 1,25*1,2 2.99 10.63 31.83

в т.ч. ЗПМ
27.81 1,25*1,2 1.29 24.47 31.64

МР 2246.51 69.65 5.89 410.19
НР от ФОТ

% 105 0.9 77.86 1612.9

СП от ФОТ
% 55 0.85 38.52 745.97

Всего по позиции 270.12 4785.38 154367.1

84

100 м2 0.011 1563.91 2,530,01

ЗП
1528.19 1,15*1,2 23.2 24.47 567.65

ЭМ
35.36 1,25*1,2 0.58 11.52 6.72

в т.ч. ЗПМ
6.88 1,25*1,2 0.11 24.47 2.78

МР 0.36 0.01 24.17 0.1
НР от ФОТ

% 105 0.9 22.03 456.34

СП от ФОТ
% 55 0.85 10.9 211.06

Всего по позиции 56.72 1241.87 112897.27

85

1000 м2 0.00116 89300 103.59 237.22

86 Клей ПВА

т 0.0003 15900 4.77 11.21

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый 
(пена монтажная) типа 
Makrofleks, Soudal в баллонах 
по 750 мл

июнь 
2017 г. 

п/п 
24901_3,

19

ФССЦ-11.3.03.15-
0021

июнь 
2017 г. 

п/п 
20112_7,

28

ФССЦ-01.7.15.07-
0005

Дюбели монтажные 10х130 
(10х132, 10х150) мм июнь 

2017 г. 
п/п 

3985_7,2

ФССЦ-01.7.06.11-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
2005_3,0

2

ФССЦ-01.7.06.02-
0002

июнь 
2017 г. 

п/п 
1931_10,

7

ФССЦ-01.7.06.02-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
1930_9,9

7

ФЕР15-02-031-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Штукатурка поверхностей 
оконных откосов по бетону и 
камню: плоских

июнь 
2017 г. 

п/п 390_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФЕР15-01-050-04
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических 
материалов на клее

июнь 
2017 г. 

п/п 270_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.2.11.01-
0001

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной

июнь 
2017 г. 

п/п 
19490_2,

29

ФССЦ-14.1.02.03-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
23545_2,

35



Гранд-СМЕТА
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87 Грунтовка: масляная ВАК-I-V

т 0.0001 5991.2 0.6 3.94

88

100 м 0.013 6481.17 0,380,01

ЗП
182.37 1,15*1,2 3.27 24.47 80.06

ЭМ
21.9 1,25*1,2 0.43 11.49 4.91

в т.ч. ЗПМ
4.43 1,25*1,2 0.09 24.47 2.11

МР 6276.9 81.6 3.32 270.91
НР от ФОТ

% 118 0.9 3.57 73.95

СП от ФОТ
% 63 0.85 1.8 35.33

Всего по позиции 90.67 465.16 35781.54

89

м 1.3 74.91 97.38 450.88

90 Установка уголков ПВХ на клее

100 м 0.044 93.15 0.41

ЗП
57.15 1,15*1,2 3.47 24.47 84.91

ЭМ
1,25*1,2

в т.ч. ЗПМ
1,25*1,2 24.47

МР 36 1.58 4.33 6.86
НР от ФОТ

% 118 0.9 3.69 76.42

СП от ФОТ
% 63 0.85 1.86 36.51

Всего по позиции 10.6 204.7 4652.27

91

10 м 0.44 29.9 13.16 60.25

92 ФЕРр58-20-1
100 м 0.013 454.41 0.54

ЗП 353.23 4.59 24.47 112.37
ЭМ 5.13 0.07 11.12 0.74
в т.ч. ЗПМ 1.54 0.02 24.47 0.49
МР 96.05 1.25 7.61 9.5
НР от ФОТ

% 83 3.83 80.13

СП от ФОТ
% 65 3 58.69

Всего по позиции 12.74 261.43 20110

93

п.м 1.3 26.41 34.33 222.48

94

100 м2 0.022 121.72 0.29

ЗП
86.98 1,15*1,2 2.64 24.47 64.62

ЭМ
3.63 1,25*1,2 0.12 11.46 1.37

в т.ч. ЗПМ
0.58 1,25*1,2 0.02 24.47 0.47

МР 31.11 0.69 6.06 4.15
НР от ФОТ

% 105 0.9 2.51 52.07

ФССЦ-14.4.01.04-
0002

июнь 
2017 г. 

п/п 
24349_6,

58

ФЕР10-01-035-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка подоконных досок из 
ПВХ: в каменных стенах 
толщиной свыше 0,51 м

июнь 
2017 г. 

п/п 115_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.03.01-
0011

Доски подоконные ПВХ, 
шириной 600 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20001_4,

63

ФЕР10-01-036-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

июнь 
2017 г. 

п/п 116_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.03.13-
0044

Уголок ПВХ, размером: 25х25 
мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20089_4,

58

Смена обделок из листовой 
стали (отливов)

июнь 
2017 г. 
п/п 77_

71=83*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-08.1.02.03-
0021

Водоотлив оконный из 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

июнь 
2017 г. 

п/п 
14106_6,

48

ФЕР15-04-012-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Окраска стен с подготовкой 
поверхности: 
поливинилацетатная (по плитке 
ракушечник)

июнь 
2017 г. 

п/п 529_

80=105*(
0.9*0.85)
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СП от ФОТ
% 55 0.85 1.24 24.08

Всего по позиции 7.2 146.29 6649.55

95

т 0.0008 15471 12.38 55.45

Итого по разделу 7 Кабинет № 4   2-го этажа
886.91 11825.63  

Раздел 8. Спортивный зал № 19    2-го этажа

96 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
100 м2 0.0644 288.06 2.34

ЗП 288.06 18.55 24.47 453.94
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 15.21 317.76

СП от ФОТ
% 62 11.5 226.97

Всего по позиции 45.26 998.67 15507.3

97 ФЕРр56-9-1
100 шт 0.02 1579.15 3.59

ЗП 1437.99 28.76 24.47 703.75
ЭМ 141.16 2.82 2.09 5.9
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 23.58 492.63

СП от ФОТ
% 62 17.83 351.88

Всего по позиции 72.99 1554.16 77708

98

100 м2 0.0644 9348.03 11,10,4

ЗП
1091.71 1,15*1,2 97.02 24.47 2374.14

ЭМ
250.84 1,25*1,2 24.23 11.52 279.14

в т.ч. ЗПМ
48.43 1,25*1,2 4.68 24.47 114.48

МР 8005.48 515.56 4.96 2557.14
НР от ФОТ

% 118 0.9 108.01 2239.76

СП от ФОТ
% 63 0.85 54.46 1070.11

Всего по позиции 799.28 8520.29 132302.64

99

шт -4.527 67 -303.31 -967.56

100 Клинья пластиковые монтажные

100 шт -0.5152 50 -25.76 -187.53

101

10 шт -2.003 7.03 -14.08 -101.39

102 Лента ПСУЛ

10 м -0.9724 64.1 -62.33 -188.24

103 Лента бутиловая диффузионная

м -2.576 7.95 -20.48 -219.14

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.3.02.03-
0008

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные: ВД-ВА-17

июнь 
2017 г. 

п/п 
24259_4,

48

июнь 
2017 г. 
п/п 25_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

Демонтаж дверных коробок: в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

июнь 
2017 г. 
п/п 21_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-01-047-02
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема 
более 3 м2 (без стоимости)

июнь 
2017 г. 

п/п 159_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый 
(пена монтажная) типа 
Makrofleks, Soudal в баллонах 
по 750 мл

июнь 
2017 г. 

п/п 
24901_3,

19

ФССЦ-11.3.03.15-
0021

июнь 
2017 г. 

п/п 
20112_7,

28

ФССЦ-01.7.15.07-
0005

Дюбели монтажные 10х130 
(10х132, 10х150) мм июнь 

2017 г. 
п/п 

3985_7,2

ФССЦ-01.7.06.11-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
2005_3,0

2

ФССЦ-01.7.06.02-
0002

июнь 
2017 г. 

п/п 
1931_10,

7
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104 Лента бутиловая

м -14.04 6.38 -89.58 -893.08

Итого по разделу 8 Спортивный зал № 19    2-го этажа
401.99 8516.17  

Раздел 9. Кабинет № 25

105 ФЕРр63-5-2 Снятие стеклообоев (прим.)
100 м2 0.4465 88.14 5.05

ЗП 88.14 39.35 24.47 963.01
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 77 30.3 625.96

СП от ФОТ
% 50 19.68 385.2

Всего по позиции 89.33 1974.17 4421.43

106 ФЕРр63-10-1
100 м2 0.252 69.41 1,840,05

ЗП 63.16 15.92 24.47 389.47
ЭМ 6.25 1.57 10.63 16.74
в т.ч. ЗПМ 2.7 0.68 24.47 16.65
МР
НР от ФОТ

% 77 12.78 263.98

СП от ФОТ
% 50 8.3 162.45

Всего по позиции 38.57 832.64 3304.13

107 ФЕРр62-41-1
100 м2 0.252 162.24 5.24

ЗП 162.24 40.88 24.47 1000.44
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 80 32.7 680.3

СП от ФОТ
% 50 20.44 400.18

Всего по позиции 94.02 2080.92 8257.62

108

100 м2 0.252 518.84 4,170,02

ЗП
114.02 1,15*1,2 39.65 24.47 970.28

ЭМ
2.28 1,25*1,2 0.86 11.47 9.89

в т.ч. ЗПМ
0.49 1,25*1,2 0.19 24.47 4.53

МР 402.54 101.44 3.5 355.03
НР от ФОТ

% 105 0.9 37.65 779.85

СП от ФОТ
% 55 0.85 18.63 360.68

Всего по позиции 198.23 2475.73 9824.33

109 Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ

кг 7.3 7.46 54.46 404.06

110

100 м2 0.7109 64.16 6,430,02

ЗП
63.01 1,15*1,2 61.81 24.47 1512.62

ЭМ
0.97 1,25*1,2 1.04 11.27 11.66

в т.ч. ЗПМ
0.26 1,25*1,2 0.28 24.47 6.78

МР 0.18 0.13 24.17 3.1
НР от ФОТ

% 105 0.9 58.68 1215.52

ФССЦ-01.7.06.02-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
1930_9,9

7

июнь 
2017 г. 
п/п 59_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Разборка облицовки стен из 
панелей МДФ с каркасом 
(прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 78_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Очистка вручную поверхности 
стен от масляных красок

июнь 
2017 г. 

п/п 263_

68=80*0.
85

40=50*0.
8

ФЕР15-04-027-05
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Шпатлевка по штукатурке и 
сборным конструкциям: стен июнь 

2017 г. 
п/п 589_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.5.11.03-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
25257_7,

42

ФЕР15-04-006-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

июнь 
2017 г. 

п/п 514_

80=105*(
0.9*0.85)
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СП от ФОТ
% 55 0.85 29.03 562.18

Всего по позиции 150.69 3305.08 4649.15

111

кг 9.2 32.9 302.68 974.65

112

100 м2 0.7109 584.02 46,060,02

ЗП
425.84 1,15*1,2 417.77 24.47 10222.76

ЭМ
0.97 1,25*1,2 1.04 11.27 11.66

в т.ч. ЗПМ
0.26 1,25*1,2 0.28 24.47 6.78

МР 157.21 111.75 4.24 473.86
НР от ФОТ

% 105 0.9 395.06 8183.63

СП от ФОТ
% 55 0.85 195.44 3784.93

Всего по позиции 1121.06 22676.84 31898.78

113 Клей для обоев: КМЦ

т -0.0021 25990 -54.58 -169.19

114 Клей для стеклообоев: FINTEX

кг 2 109.88 219.76 2017.4

115

10 м2 8.175 92.31 754.63 5274.92

116

100 м2 0.7109 80.62 16.44

ЗП
80.62 158.18 24.47 3870.74

ЭМ

в т.ч. ЗПМ
24.47

МР 2
НР от ФОТ

% 105 0.9 149.48 3096.59

СП от ФОТ
% 55 0.85 73.95 1432.17

Всего по позиции 381.61 8399.5 11815.3

117

т 0.0227 15481 351.42 1208.88

118

100 м2 0.0124 1829.79 1.52

ЗП
807.23 1,15*1,2 13.81 24.47 338.01

ЭМ
15.79 1,25*1,2 0.29 5.53 1.62

в т.ч. ЗПМ
1,25*1,2 24.47

МР 1006.77 12.49 7.42 92.64
НР от ФОТ

% 118 0.9 14.67 304.21

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.4.01.15-
0002

Грунтовка: КНАУФ-
Грундирмиттель

июнь 
2017 г. 

п/п 
24422_3,

22

ФЕР15-06-001-02
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Оклейка обоями стен по 
монолитной штукатурке и 
бетону: тиснеными и плотными 
(прим. стеклообоями)

июнь 
2017 г. 

п/п 745_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.1.03.01-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
23556_3,

1

ФССЦ-14.1.03.02-
0112

июнь 
2017 г. 

п/п 
23567_9,

18

ФССЦ-01.6.02.02-
0009

Стеклообои: VITRULAN, мини 
фиш

июнь 
2017 г. 

п/п 
1458_6,9

9

ФЕР15-06-004-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Окраска стен, оклееных 
стеклообоями, красками за 2 
раза

июнь 
2017 г. 

п/п 761_

2*1,15*1
,2

2*1,25*1
,2

2*1,25*1
,2

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.3.02.01-
0219

Краска водоэмульсионная 
ВЭАК-1180

июнь 
2017 г. 

п/п 
24180_3,

44

ФЕР10-05-010-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Заделка оконного проёма по 
системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому 
каркасу из ПН и ПС профилей 
гипсокартонными листами в два 
слоя (С 626) (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 387_

90=118*(
0.9*0.85)
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СП от ФОТ
% 63 0.85 7.4 145.34

Всего по позиции 48.66 881.82 71114.52

119

м2 2.629 20.47 53.82 256.17

120

м 1.44 0.84 1.21 9.22

121

м 1.09 6.91 7.53 35.17

122

м 2.79 8.06 22.49 103.68

123

шт 1 14.14 14.14 116.37

124 ФЕРр57-3-1
100 м 0.2064 29.41 0.78

ЗП 29.41 6.07 24.47 148.54
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 80 4.86 101.01

СП от ФОТ
% 68 4.13 80.21

Всего по позиции 15.06 329.76 1597.67

125 ФЕРр57-2-1
100 м2 0.3282 92.9 3,740,04

ЗП 88.84 29.16 24.47 713.48
ЭМ 4.06 1.33 10.64 14.18
в т.ч. ЗПМ 1.76 0.58 24.47 14.14
МР
НР от ФОТ

% 80 23.79 494.78

СП от ФОТ
% 68 20.22 392.91

Всего по позиции 74.5 1615.35 4921.85

126 ФЕРр57-2-5
100 м2 0.3282 130.82 5,310,05

ЗП 126.13 41.4 24.47 1012.96
ЭМ 4.69 1.54 10.63 16.36
в т.ч. ЗПМ 2.03 0.67 24.47 16.3
МР
НР от ФОТ

% 80 33.66 699.9

СП от ФОТ
% 68 28.61 555.8

Всего по позиции 105.21 2285.02 6962.28

127

100 м2 0.3282 366.49 12,450,4

ЗП 313.71 0,8*1,2 98.84 24.47 2418.64
ЭМ 44.24 0,8*1,2 13.94 10.33 143.99
в т.ч. ЗПМ 17.15 0,8*1,2 5.4 24.47 132.22
МР 8.54 0 5.96
НР от ФОТ

% 123 0.9 115.39 2397.81

СП от ФОТ
% 75 0.85 66.45 1300.94

Всего по позиции 294.62 6261.38 19077.94

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-01.6.01.02-
0008

Листы гипсокартонные: ГКЛВ 
12,5 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
1360_4,7

6

ФССЦ-01.7.06.01-
0043

Лента эластичная 
самоклеящаяся для профилей 
направляющих «Дихтунгсбанд»: 
70/30000 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
1928_7,6

2

ФССЦ-07.2.06.03-
0116

Профиль направляющий: ПН-4 
75/40/0,6

июнь 
2017 г. 

п/п 
13290_4,

67

ФССЦ-07.2.06.03-
0199

Профиль стоечный: ПС-4 
75/50/0,6

июнь 
2017 г. 

п/п 
13318_4,

61

ФССЦ-14.5.01.01-
0011

Герметик акриловый: KIM TEC, 
300 мл

июнь 
2017 г. 

п/п 
24866_8,

23

Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых материалов

июнь 
2017 г. 
п/п 12_

68=80*0.
85

54=68*0.
8

Разборка покрытий полов: из 
линолеума и релина

июнь 
2017 г. 
п/п 5_

68=80*0.
85

54=68*0.
8

Разборка покрытий полов: из 
фанеры (прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 9_

68=80*0.
85

54=68*0.
8

ФЕР11-01-011-01
Табл.2, п.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Разборка стяжек: цементных 
толщиной 20 мм июнь 

2017 г. 
п/п 35_

94=123*(
0.9*0.85)

51=75*(0
.85*0.8)
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128

100 м2 0.3282 11.69 0,320,13

ЗП
3.97 2.5 24.47 61.22

ЭМ
7.72 4.86 10.2 49.62

в т.ч. ЗПМ
2.84 1.79 24.47 43.79

МР 0*2
НР от ФОТ

% 123 0.9 4.75 98.71

СП от ФОТ
% 75 0.85 2.73 53.56

Всего по позиции 14.84 263.11 801.68

129

100 м2 0.3282 366.49 17,890,63

ЗП
313.71 1,15*1,2 142.08 24.47 3476.8

ЭМ
44.24 1,25*1,2 21.78 10.33 224.98

в т.ч. ЗПМ
17.15 1,25*1,2 8.44 24.47 206.6

МР 8.54 2.81 5.96 16.71
НР от ФОТ

% 123 0.9 166.63 3462.4

СП от ФОТ
% 75 0.85 95.96 1878.53

Всего по позиции 429.26 9059.42 27603.35

130

м3 0.6695 548.3 367.09 2176.83

131

100 м2 0.3282 11.69 0,450,21

ЗП
3.97 3.6 24.47 88

ЭМ
7.72 7.6 10.2 77.53

в т.ч. ЗПМ
2.84 2.8 24.47 68.42

МР 2
НР от ФОТ

% 123 0.9 7.08 147.03

СП от ФОТ
% 75 0.85 4.08 79.77

Всего по позиции 22.36 392.33 1195.4

132

м3 0.3348 548.3 183.57 1088.58

133

100 м2 0.3282 21576.86 140,590,85

ЗП
2713.07 1,15*1,2 1228.79 24.47 30068.56

ЭМ
24.15 1,25*1,2 11.89 18.67 221.97

в т.ч. ЗПМ
17.51 1,25*1,2 8.62 24.47 210.93

МР 18839.64 6183.17 3.75 23186.89
НР от ФОТ

% 123 0.9 1369.81 28462.72

СП от ФОТ
% 75 0.85 788.85 15442.54

Всего по позиции 9582.51 97382.68 296717.49

ФЕР11-01-011-02
Табл.2, п.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Разборка стяжек: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

июнь 
2017 г. 
п/п 36_

0,8*2*1,
2

0,8*2*1,
2

0,8*2*1,
2

94=123*(
0.9*0.85)

51=75*(0
.85*0.8)

ФЕР11-01-011-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм июнь 

2017 г. 
п/п 35_

94=123*(
0.9*0.85)

51=75*(0
.85*0.8)

ФССЦ-04.3.01.09-
0015

Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 150

июнь 
2017 г. 

п/п 
6178_5,9

3

ФЕР11-01-011-02
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство стяжек: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
расценке 11-01-011-01

июнь 
2017 г. 
п/п 36_

2*1,15*1
,2

2*1,25*1
,2

2*1,25*1
,2

94=123*(
0.9*0.85)

51=75*(0
.85*0.8)

ФССЦ-04.3.01.09-
0015

Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 150

июнь 
2017 г. 

п/п 
6178_5,9

3

ФЕР11-01-047-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство покрытий из плит 
керамогранитных размером: 
40х40 см

июнь 
2017 г. 

п/п 162_

94=123*(
0.9*0.85)

51=75*(0
.85*0.8)
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134

кг 9.846 15.09 148.58 1154.44

135 Рейки деревянные 8х18 мм

м3 0.0033 2500 8.25 114.76

136

100 м 0.2064 232.03 6,780,03

ЗП
226.53 1,15*1,2 64.53 24.47 1578.88

ЭМ
5.5 1,25*1,2 1.7 11.33 19.29

в т.ч. ЗПМ
1.38 1,25*1,2 0.43 24.47 10.45

МР
НР от ФОТ

% 123 0.9 71.91 1493.97

СП от ФОТ
% 75 0.85 41.41 810.56

Всего по позиции 179.55 3902.7 18908.43

137

шт 52 30.26 1573.52 5853.64

138

м3 0.033 600 19.8 111.28

139 ФЕРр56-11-1 Снятие наличников
100 м 0.096 33.43 0.4

ЗП 33.43 3.21 24.47 78.53
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 2.63 54.97

СП от ФОТ
% 62 1.99 39.27

Всего по позиции 7.83 172.77 1799.69

140 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
100 м2 0.016 288.06 0.58

ЗП 288.06 4.61 24.47 112.78
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 3.78 78.95

СП от ФОТ
% 62 2.86 56.39

Всего по позиции 11.25 248.12 15507.5

141 ФЕРр56-9-1
100 шт 0.01 1579.15 1.79

ЗП 1437.99 14.38 24.47 351.88
ЭМ 141.16 1.41 2.09 2.95
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 82 11.79 246.32

СП от ФОТ
% 62 8.92 175.94

Всего по позиции 36.5 777.09 77709

142

100 м2 0.016 15965.86 4,440,11

ЗП
1780.86 1,15*1,2 39.32 24.47 962.19

ЭМ
267.4 1,25*1,2 6.42 11.47 73.61

ФССЦ-14.3.01.01-
0001

Грунтовка: «Бетоконтакт», 
КНАУФ

июнь 
2017 г. 

п/п 
24102_7,

77

ФССЦ-11.2.04.05-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
19073_1

3,91

ФЕР11-01-039-04
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство плинтусов: из 
плиток керамогранитных 
(прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 150_

94=123*(
0.9*0.85)

51=75*(0
.85*0.8)

ФССЦ-06.2.05.02-
0004

Плинтусы керамогранитные 
размером 70х400х9 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
12372_3,

72

ФССЦ-04.3.01.09-
0016

Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 200

июнь 
2017 г. 

п/п 
6179_5,6

2

июнь 
2017 г. 
п/п 26_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

июнь 
2017 г. 
п/п 25_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

Демонтаж дверных коробок: в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

июнь 
2017 г. 
п/п 21_

70=82*0.
85

50=62*0.
8

ФЕР10-01-047-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка блоков из ПВХ в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 
м2

июнь 
2017 г. 

п/п 158_
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в т.ч. ЗПМ
55.59 1,25*1,2 1.33 24.47 32.65

МР 13917.6 222.68 4.85 1080.01
НР от ФОТ

% 118 0.9 43.17 895.36

СП от ФОТ
% 63 0.85 21.77 427.78

Всего по позиции 333.36 3438.95 214934.38

143

м2 1.6 1464.54 2343.26 10029.17

144

100 м 0.096 75.02 1,040,01

ЗП
63.89 1,15*1,2 8.46 24.47 207.12

ЭМ
2.63 1,25*1,2 0.38 11.58 4.39

в т.ч. ЗПМ
0.46 1,25*1,2 0.07 24.47 1.62

МР 8.5 0.82 3.48 2.83
НР от ФОТ

% 118 0.9 9.06 187.87

СП от ФОТ
% 63 0.85 4.57 89.76

Всего по позиции 23.29 491.97 5124.69

145

м 10.75 25.17 270.58 676.5

146 ФЕРр63-5-1 Снятие стеклообоев (прим.)
100 м2 0.015 81.12 0.16

ЗП 81.12 1.22 24.47 29.78
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 77 0.94 19.36

СП от ФОТ
% 50 0.61 11.91

Всего по позиции 2.77 61.05 4070

147 ФЕРр61-7-1

100 м2 0.015 5751.96 5,750,02

ЗП 3436.05 51.54 24.47 1261.2
ЭМ 36.26 0.54 10.63 5.78
в т.ч. ЗПМ 15.66 0.23 24.47 5.75
МР 2279.65 34.2 6.05 206.88
НР от ФОТ

% 79 40.9 848.86

СП от ФОТ
% 50 25.89 506.78

Всего по позиции 153.07 2829.5 188633.33

148

100 м2 0.015 675.6 0.89

ЗП
384.81 1,15*1,2 7.97 24.47 194.92

ЭМ
10.49 1,25*1,2 0.24 11.52 2.72

в т.ч. ЗПМ
2.01 1,25*1,2 0.05 24.47 1.11

МР 280.3 4.2 3.04 12.78
НР от ФОТ

% 105 0.9 7.58 156.82

СП от ФОТ
% 55 0.85 3.75 72.53

Всего по позиции 23.74 439.77 29318

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.01.05-
0002

Блоки дверные внутренние: с 
заполнением стеклопакетами 
(ГОСТ 30970-2002)

июнь 
2017 г. 

п/п 
19841_4,

28

ФЕР10-01-060-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка и крепление 
наличников июнь 

2017 г. 
п/п 173_

90=118*(
0.9*0.85)

43=63*(0
.85*0.8)

ФССЦ-11.3.03.02-
0002

Наличники из ПВХ, шириной: 50 
мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
20004_2,

5

июнь 
2017 г. 
п/п 58_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Ремонт штукатурки дверных 
откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-
известковым раствором: 
прямолинейных

июнь 
2017 г. 
п/п 55_

67=79*0.
85

40=50*0.
8

ФЕР15-04-005-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке 
стен

июнь 
2017 г. 

п/п 504_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)
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149

т 0.0009 15481 13.93 47.93

150

100 м2 0.31 6623.23 30,491,59

ЗП 963.12 0,8*1,2 286.63 24.47 7013.7
ЭМ 324.71 0,8*1,2 96.63 11.52 1113.22
в т.ч. ЗПМ 63.39 0,8*1,2 18.86 24.47 461.62
МР 5335.4 0 4.71
НР от ФОТ

% 105 0.9 288.69 5980.26

СП от ФОТ
% 55 0.85 142.82 2765.87

Всего по позиции 814.77 16873.05 54429.19

151

100 м2 0.31 6623.23 43,832,48

ЗП
963.12 1,15*1,2 412.02 24.47 10082.2

ЭМ
324.71 1,25*1,2 150.99 11.52 1739.41

в т.ч. ЗПМ
63.39 1,25*1,2 29.48 24.47 721.29

МР 5335.4 1653.98 4.71 7790.21
НР от ФОТ

% 105 0.9 417.22 8642.79

СП от ФОТ
% 55 0.85 206.4 3997.29

Всего по позиции 2840.61 32251.9 104038.39

152 ФЕРр65-33-1
100 шт 0.02 430.86 0.92

ЗП 394 7.88 24.47 192.82
ЭМ 0.31 0.01 10.71 0.07
в т.ч. ЗПМ 0.14 24.47 0.07
МР 36.55 0.73 6.57 4.8
НР от ФОТ

% 103 8.12 169.74

СП от ФОТ
% 60 4.73 92.59

Всего по позиции 21.47 460.02 23001

153

шт 2 14.54 29.08 148.88

Итого по разделу 9 Кабинет № 25 23793.93 253795.96  

Раздел 10. Бассейн № 34

154 ФЕРр63-7-5
100 м2 0.0422 654 3,140,01

ЗП 584.74 24.68 24.47 603.83
ЭМ 69.26 2.92 3.44 10.05
в т.ч. ЗПМ 4.73 0.2 24.47 4.88
МР
НР от ФОТ

% 77 19.16 395.66

СП от ФОТ
% 50 12.44 243.48

Всего по позиции 59.2 1253.02 29692.42

155 ФЕР46-02-009-02
100 м2 0.0422 178 0.96

ЗП 178 7.51 24.47 183.81
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 110 0.9 7.43 154.4

СП от ФОТ
% 70 0.85 4.47 88.23

ФССЦ-14.3.02.01-
0219

Краска водоэмульсионная 
ВЭАК-1180

июнь 
2017 г. 

п/п 
24180_3,

44

ФЕР15-01-047-15
Табл.2, п.2;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Разборка: подвесных потолков 
типа <Армстронг> по каркасу из 
оцинкованного профиля

июнь 
2017 г. 

п/п 250_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФЕР15-01-047-15
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство: подвесных 
потолков типа <Армстронг> по 
каркасу из оцинкованного 
профиля

июнь 
2017 г. 

п/п 250_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

Смена вентиляционных 
решеток (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 197_

88=103*
0.85

48=60*0.
8

ФССЦ-19.2.03.07-
0004

Решетка вентиляционная 
пластмассовая: размером 
150х200 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
32600_5,

12

Разборка облицовки стен: из 
керамических глазурованных 
плиток (радиаторные ниши)

июнь 
2017 г. 
п/п 67_

65=77*0.
85

40=50*0.
8

Отбивка штукатурки с 
поверхностей: стен и потолков 
кирпичных

июнь 
2017 г. 
п/п 60_

84=110*(
0.9*0.85)

48=70*(0
.85*0.8)
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Всего по позиции 19.41 426.44 10105.21

156

100 м2 0.0422 2040.68 50.4

ЗП
806.9 1,15*1,2 46.99 24.47 1149.86

ЭМ
103.38 1,25*1,2 6.54 15.96 104.44

в т.ч. ЗПМ
59.9 1,25*1,2 3.79 24.47 92.78

МР 1130.4 47.71 6.05 288.6
НР от ФОТ

% 105 0.9 47.99 994.11

СП от ФОТ
% 55 0.85 23.74 459.78

Всего по позиции 172.97 2996.79 71013.98

157

100 м2 0.0422 64.16 0.38

ЗП
63.01 1,15*1,2 3.67 24.47 89.79

ЭМ
0.97 1,25*1,2 0.06 11.27 0.69

в т.ч. ЗПМ
0.26 1,25*1,2 0.02 24.47 0.4

МР 0.18 0.01 24.17 0.19
НР от ФОТ

% 105 0.9 3.49 72.15

СП от ФОТ
% 55 0.85 1.73 33.37

Всего по позиции 8.96 196.19 4649.05

158

кг 1.266 15.09 19.1 148.44

159

100 м2 0.0422 2890.37 13,280,05

ЗП
2093.04 1,15*1,2 121.89 24.47 2982.66

ЭМ
29.82 1,25*1,2 1.89 10.15 19.16

в т.ч. ЗПМ
11.44 1,25*1,2 0.72 24.47 17.72

МР 767.51 32.39 6.28 203.4
НР от ФОТ

% 105 0.9 115.87 2400.3

СП от ФОТ
% 55 0.85 57.32 1110.14

Всего по позиции 329.36 6715.66 159138.86

160

м2 4.22 108.12 456.27 2253.94

161

100 м2 0.35 29416.26 36,410,13

ЗП 1018.58 0,8*1,2 342.24 24.47 8374.68
ЭМ 148.98 0,8*1,2 50.06 9.77 489.06
в т.ч. ЗПМ 5 0,8*1,2 1.68 24.47 41.11
МР 28248.7 0 2.18
НР от ФОТ

% 105 0.9 325 6732.63

СП от ФОТ
% 55 0.85 160.78 3113.84

ФЕР15-02-016-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Штукатурка поверхностей 
внутри здания цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
улучшенная стен

июнь 
2017 г. 

п/п 351_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФЕР15-04-006-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен

июнь 
2017 г. 

п/п 514_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.3.01.01-
0001

Грунтовка: «Бетоконтакт», 
КНАУФ

июнь 
2017 г. 

п/п 
24102_7,

77

ФЕР15-01-019-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на 
цементном растворе: по 
кирпичу и бетону

июнь 
2017 г. 
п/п 89_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-06.2.01.02-
0012

Плитки керамические 
глазурованные для внутренней 
облицовки стен: гладкие без 
завала цветные (однотонные)

июнь 
2017 г. 

п/п 
12316_4,

94

ФЕР15-01-047-16
Табл.2, п.2;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Демонтаж: потолков реечных 
пластиковых (прим.) июнь 

2017 г. 
п/п 251_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)
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Всего по позиции 878.08 18710.21 53457.74

162

100 м2 0.35 29416.26 52,340,2

ЗП
1018.58 1,15*1,2 491.97 24.47 12038.61

ЭМ
148.98 1,25*1,2 78.21 9.77 764.16

в т.ч. ЗПМ
5 1,25*1,2 2.63 24.47 64.24

МР 28248.7 9887.05 2.18 21553.75
НР от ФОТ

% 105 0.9 467.4 9682.28

СП от ФОТ
% 55 0.85 231.23 4478.05

Всего по позиции 11155.86 48516.85 138619.57

163

м 23.74 6.28 149.09 738.08

164 ФЕРр65-33-1
100 шт 0.03 430.86 1.39

ЗП 394 11.82 24.47 289.24
ЭМ 0.31 0.01 10.71 0.1
в т.ч. ЗПМ 0.14 24.47 0.1
МР 36.55 1.1 6.57 7.2
НР от ФОТ

% 103 12.17 254.62

СП от ФОТ
% 60 7.09 138.88

Всего по позиции 32.19 690.04 23001.33

165

шт 3 14.54 43.62 223.32

Итого по разделу 10 Бассейн № 34 13324.09 82868.99  

Раздел 11. Кабинет № 1    4-го этажа

166

100 м2 0.2442 298.18 8,780,05

ЗП
288.78 1,15*1,2 97.32 24.47 2381.37

ЭМ
9.4 1,25*1,2 3.44 11.42 39.32

в т.ч. ЗПМ
1.62 1,25*1,2 0.59 24.47 14.52

МР
НР от ФОТ

% 105 0.9 92.53 1916.71

СП от ФОТ
% 55 0.85 45.77 886.48

Всего по позиции 239.06 5223.88 21391.81

167

100 шт 0.78 5 3.9 16.77

168

1000 шт 0.078 180 14.04 12.36

169

м 19.9 6.46 128.55 271.24

170

10 м 1.99 79.1 157.41 429.72

ФЕР15-01-047-16
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство: потолков реечных 
алюминиевых июнь 

2017 г. 
п/п 251_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-09.2.01.05-
0091

Уголок декоративный 
(пристенный)

июнь 
2017 г. 

п/п 
16410_4,

95

Смена вентиляционных 
решеток (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 197_

88=103*
0.85

48=60*0.
8

ФССЦ-19.2.03.07-
0004

Решетка вентиляционная 
пластмассовая: размером 
150х200 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
32600_5,

12

ФЕР15-01-051-02
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Устройство натяжных потолков 
из поливинилхлоридной пленки 
(ПВХ) гарпунным способом в 
помещениях площадью: от 10 
до 50 м2

июнь 
2017 г. 

п/п 272_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-01.7.15.14-
0051

Шуруп строительный с 
потайной головкой июнь 

2017 г. 
п/п 

4287_4,3

ФССЦ-01.7.15.07-
0022

Дюбели распорные 
полиэтиленовые: 6х40 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
3996_0,8

8

ФССЦ-01.6.04.05-
0001

Багет (фиксирующий профиль) 
стеновой невидимый для 
натяжного потолка

июнь 
2017 г. 

п/п 
1643_2,1

1

ФССЦ-01.6.04.05-
0011

Вставка L и Т-образная 
декоративная стеновая для 
натяжного потолка

июнь 
2017 г. 

п/п 
1644_2,7

3
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171

м2 24.42 23.5 573.87 3644.2

Итого по разделу 11 Кабинет № 1    4-го этажа
1116.83 9598.17  

Раздел 12. Электромонтажные работы

1. Помещение № 6 (25)

172 ФЕРр67-4-5
100 шт 0.07 145.98 1,250,01

ЗП 143.48 10.04 24.47 245.77
ЭМ 2.5 0.18 10.63 1.86
в т.ч. ЗПМ 1.08 0.08 24.47 1.85
МР
НР от ФОТ

% 85 8.6 178.29

СП от ФОТ
% 65 6.58 128.76

Всего по позиции 25.4 554.68 7924

173 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: розеток
100 шт 0.03 45.55 0.18

ЗП 45.55 1.37 24.47 33.44
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 85 1.16 24.08

СП от ФОТ
% 65 0.89 17.39

Всего по позиции 3.42 74.91 2497

174 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
100 шт 0.01 45.55 0.06

ЗП 45.55 0.46 24.47 11.15
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 85 0.39 8.03

СП от ФОТ
% 65 0.3 5.8

Всего по позиции 1.15 24.98 2498

175

100 м 0.1 286.92 2.44

ЗП 193.34 1.2 23.2 24.47 567.72
ЭМ 0.31 1.2 0.04 10.71 0.4
в т.ч. ЗПМ 0.14 1.2 0.02 24.47 0.41
МР 93.27 9.33 2.95 27.52
НР от ФОТ

% 95 22.06 460.19

СП от ФОТ
% 65 15.09 295.43

Всего по позиции 69.72 1351.26 13512.6

176

100 м 0.1 7153.01 715.3 2539.32

177

100 м 0.1 50.72 0.45

ЗП 35.34 1.2 4.24 24.47 103.77
ЭМ 1.78 1.2 0.21 8.81 1.88
в т.ч. ЗПМ 0.26 1.2 0.03 24.47 0.76
МР 13.6 1.36 5.41 7.36
НР от ФОТ

% 95 4.06 84.67

СП от ФОТ
% 65 2.78 54.36

Всего по позиции 12.65 252.04 2520.4

ФССЦ-01.6.04.05-
0021

Полотно натяжного потолка 
Standart лаковое белое с 
бортиком из ПВХ (гарпун)

июнь 
2017 г. 

п/п 
1645_6,3

5

Демонтаж: светильников для 
люминесцентных ламп

июнь 
2017 г. 
п/п 23_

72=85*0.
85

52=65*0.
8

июнь 
2017 г. 
п/п 19_

72=85*0.
85

52=65*0.
8

июнь 
2017 г. 
п/п 19_

72=85*0.
85

52=65*0.
8

ФЕРм08-02-390-03
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Короба пластмассовые: 
шириной до 120 мм июнь 

2017 г. 
п/п 897_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-20.2.05.04-
0014

Кабель-канал (короб) "Legrand": 
35х105 мм (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 
35036_3,

55

ФЕРм08-02-399-02
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Провод в коробах, сечением: до 
35 мм2 июнь 

2017 г. 
п/п 928_

81=95*0.
85

52=65*0.
8
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178

1000 м 0.01 6920.41 69.2 386.85

179

100 м 0.78 156.33 14.23

ЗП 139.54 1.2 130.61 24.47 3196.01
ЭМ 1.2
в т.ч. ЗПМ 1.2 24.47
МР 16.79 13.1 7.92 103.73
НР от ФОТ

% 95 124.08 2588.77

СП от ФОТ
% 65 84.9 1661.93

Всего по позиции 352.69 7550.44 9680.05

180

м 79.56 9.5 755.82 1390.71

181

100 м 0.38 68.7 2,460,02

ЗП 50.67 1.2 23.1 24.47 565.39
ЭМ 3.55 1.2 1.62 8.84 14.31
в т.ч. ЗПМ 0.5 1.2 0.23 24.47 5.58
МР 14.48 5.51 6.13 33.73
НР от ФОТ

% 95 22.16 462.49

СП от ФОТ
% 65 15.16 296.9

Всего по позиции 67.55 1372.82 3612.68

182

1000 м 0.039 4832.12 188.45 991.26

183

100 м 0.4 87.15 3,020,03

ЗП 59.13 1.2 28.38 24.47 694.52
ЭМ 5.33 1.2 2.56 8.83 22.59
в т.ч. ЗПМ 0.76 1.2 0.36 24.47 8.93
МР 22.69 9.08 6.12 55.54
НР от ФОТ

% 95 27.3 569.79

СП от ФОТ
% 65 18.68 365.79

Всего по позиции 86 1708.23 4270.58

184

1000 м 0.041 6920.41 283.74 1586.09

185 Монтаж коробок распаечных

шт 1 5.29 0.6

ЗП 4.88 1.2 5.86 24.47 143.3
ЭМ 1.2
в т.ч. ЗПМ 1.2 24.47
МР 0.41 0.41 9.63 3.94

ФССЦ-21.1.06.09-
0152

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 3 и сечением 
2,5 мм2

июнь 
2017 г. 

п/п 
38739_5,

59

ФЕРм08-10-010-01
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Прокладка труб гофрированных 
ПВХ для защиты проводов и 
кабелей

июнь 
2017 г. 

п/п 
1878_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-18.5.08.13-
0011

Трубки защитные 
гофрированные

июнь 
2017 г. 

п/п 
30523_1,

84

ФЕРм08-02-412-02
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или 
многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: 
до 6 мм2

июнь 
2017 г. 

п/п 
1004_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-21.1.06.09-
0151

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 3 и сечением 
1,5 мм2

июнь 
2017 г. 

п/п 
38738_5,

26

ФЕРм08-02-412-03
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или 
многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: 
до 16 мм2

июнь 
2017 г. 

п/п 
1005_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-21.1.06.09-
0152

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 3 и сечением 
2,5 мм2

июнь 
2017 г. 

п/п 
38739_5,

59

ФЕРм10-08-019-01
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

июнь 
2017 г. 

п/п 
1513_
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НР от ФОТ
% 80 4.69 97.44

СП от ФОТ
% 60 3.52 68.78

Всего по позиции 14.48 313.46 313.46

186 500-9002-022
шт. 1 205.31 205.31 205.31

187

100 шт 0.03 453.93 1.24

ЗП 342.84 1.2 12.34 24.47 302.01
ЭМ 4.67 1.2 0.17 8.45 1.42
в т.ч. ЗПМ 0.64 1.2 0.02 24.47 0.56
МР 106.42 3.19 2.96 9.46
НР от ФОТ

% 95 11.74 245.08

СП от ФОТ
% 65 8.03 157.34

Всего по позиции 35.47 715.31 23843.67

188 888-9777-038
шт. 3 434.09 1302.27 1302.27

189

100 шт 0.01 456.35 0.42

ЗП 348.49 1.2 4.18 24.47 102.33
ЭМ 4.67 1.2 0.06 8.45 0.47
в т.ч. ЗПМ 0.64 1.2 0.01 24.47 0.19
МР 103.19 1.03 2.98 3.08
НР от ФОТ

% 95 3.98 83.04

СП от ФОТ
% 65 2.72 53.31

Всего по позиции 11.97 242.23 24223

190 888-9779-009

шт. 1 660.5 660.5 660.5

191

100 шт 0.1 1092.72 11,890,05

ЗП
936.45 1,05*1,2 117.99 24.47 2887.28

ЭМ 35.54 1.2 4.27 8.83 37.66
в т.ч. ЗПМ 5.02 1.2 0.6 24.47 14.74
МР 120.73 12.07 5.72 69.06
НР от ФОТ

% 95 112.66 2350.64

СП от ФОТ
% 65 77.08 1509.05

Всего по позиции 324.07 6853.69 68536.9

192

шт 10 36.27 362.7 1530.6

2. Помещение № 34

193 ФЕРр67-4-5
100 шт 0.01 145.98 0.18

ЗП 143.48 1.43 24.47 35.11
ЭМ 2.5 0.03 10.63 0.27
в т.ч. ЗПМ 1.08 0.01 24.47 0.26
МР
НР от ФОТ

% 85 1.22 25.47

СП от ФОТ
% 65 0.94 18.39

Всего по позиции 3.62 79.24 7924

194 ФЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля
100 м 0.4 75.5 3.86

ЗП 75.19 30.08 24.47 735.96
ЭМ 0.31 0.12 10.71 1.33
в т.ч. ЗПМ 0.14 0.06 24.47 1.37
МР
НР от ФОТ

% 85 25.62 530.88

68=80*0.
85

48=60*0.
8

Коробки распаечные, габариты 
100х100мм, Legrand (Франция)

ФЕРм08-03-591-08
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при 
открытой проводке

июнь 
2017 г. 

п/п 
1734_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

Розетка кабельная 2-местная 
открытой проводки (прим.)

ФЕРм08-03-591-04
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Выключатель: двухклавишный 
неутопленного типа при 
открытой проводке

июнь 
2017 г. 

п/п 
1730_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

Выключатель 2-клавишный 
открытый IP20 (c индикатором) 
(прим.) LEGRAND (Франция)

ФЕРм08-03-593-19
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Светильник в подвесных 
потолках

июнь 
2017 г. 

п/п 
1759_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-20.3.03.08-
0005

Светильник точечный  Д 50 мм  
IP 20 (прим.)

июнь 
2017 г. 

п/п 
36580_4,

22

Демонтаж: светильников для 
люминесцентных ламп

июнь 
2017 г. 
п/п 23_

72=85*0.
85

52=65*0.
8

июнь 
2017 г. 
п/п 18_

72=85*0.
85
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СП от ФОТ
% 65 19.59 383.41

Всего по позиции 75.41 1651.58 4128.95

195 Демонтаж кабель-канала

100 м 0.4 206.76 2.35

ЗП 154.92 0,3*1,2 22.31 24.47 545.89
ЭМ 0.31 0,3*1,2 0.04 10.71 0.48
в т.ч. ЗПМ 0.14 0,3*1,2 0.02 24.47 0.49
МР 51.53 0 3.71
НР от ФОТ

% 95 21.21 442.57

СП от ФОТ
% 65 14.51 284.12

Всего по позиции 58.07 1273.06 3182.65

196

100 м 0.45 206.76 8,80,01

ЗП 154.92 1.2 83.66 24.47 2047.08
ЭМ 0.31 1.2 0.17 10.71 1.79
в т.ч. ЗПМ 0.14 1.2 0.08 24.47 1.85
МР 51.53 23.18 3.71 86.03
НР от ФОТ

% 95 79.55 1659.63

СП от ФОТ
% 65 54.43 1065.44

Всего по позиции 240.99 4859.97 10799.93

197

100 м 0.45 248 111.6 543.49

198

100 м 0.65 41.11 2,20,02

ЗП 26.51 1.2 20.68 24.47 505.99
ЭМ 1.78 1.2 1.39 8.81 12.23
в т.ч. ЗПМ 0.26 1.2 0.2 24.47 4.96
МР 12.82 8.33 5.14 42.83
НР от ФОТ

% 95 19.84 413.87

СП от ФОТ
% 65 13.57 265.69

Всего по позиции 63.81 1240.61 1908.63

199

1000 м 0.066 4832.12 318.92 1677.52

200 Монтаж коробок распаечных

шт 1 5.29 0.6

ЗП 4.88 1.2 5.86 24.47 143.3
ЭМ 1.2
в т.ч. ЗПМ 1.2 24.47
МР 0.41 0.41 9.63 3.94
НР от ФОТ

% 80 4.69 97.44

СП от ФОТ
% 60 3.52 68.78

Всего по позиции 14.48 313.46 313.46

201 500-9002-022
шт. 1 205.31 205.31 205.31

202

100 шт 0.01 456.35 0.42

ЗП 348.49 1.2 4.18 24.47 102.33
ЭМ 4.67 1.2 0.06 8.45 0.47
в т.ч. ЗПМ 0.64 1.2 0.01 24.47 0.19
МР 103.19 1.03 2.98 3.08
НР от ФОТ

% 95 3.98 83.04

52=65*0.
8

ФЕРм08-02-390-01
Табл.3, п.4;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

июнь 
2017 г. 

п/п 895_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФЕРм08-02-390-01
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Короба пластмассовые: 
шириной до 40 мм июнь 

2017 г. 
п/п 895_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-20.2.05.04-
0026

Кабель-канал (короб) 
"Электропласт": 25x25 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
35044_4,

87

ФЕРм08-02-399-01
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Провод в коробах, сечением: до 
6 мм2 июнь 

2017 г. 
п/п 927_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-21.1.06.09-
0151

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 3 и сечением 
1,5 мм2

июнь 
2017 г. 

п/п 
38738_5,

26

ФЕРм10-08-019-01
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

июнь 
2017 г. 

п/п 
1513_

68=80*0.
85

48=60*0.
8

Коробки распаечные, габариты 
100х100мм, Legrand (Франция)

ФЕРм08-03-591-04
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Выключатель: двухклавишный 
неутопленного типа при 
открытой проводке

июнь 
2017 г. 

п/п 
1730_

81=95*0.
85
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СП от ФОТ
% 65 2.72 53.31

Всего по позиции 11.97 242.23 24223

203 888-9779-009

шт. 1 660.5 660.5 660.5

204

100 шт 0.1 1347.11 8,970,12

ЗП 741.32 1.2 88.96 24.47 2176.81
ЭМ 90.62 1.2 10.87 8.83 96.02
в т.ч. ЗПМ 12.81 1.2 1.54 24.47 37.62
МР 515.17 51.52 2.53 130.34
НР от ФОТ

% 95 85.98 1793.69

СП от ФОТ
% 65 58.83 1151.5

Всего по позиции 296.16 5348.36 53483.6

205 Светильник НПБ   IP44

шт 10 47.82 478.2 3467

206

10 шт 1 26.49 26.49 68.87

Итого по разделу 12 Электромонтажные работы
5079.51 53238.16  

Раздел 13. Сантехнические работы

1. Бассейн № 34

207 ФЕРр65-14-1

100 м 0.2 322.43 7.56

ЗП 322.43 64.49 24.47 1577.97
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 74 47.72 994.12

СП от ФОТ
% 50 32.25 631.19

Всего по позиции 144.46 3203.28 16016.4

208

100 м 0.2 1428.21 26.76

ЗП
921.99 1,15*1,2 254.47 24.47 6226.86

ЭМ
468.26 1,25*1,2 140.48 0.92 129.24

в т.ч. ЗПМ
0.09 1,25*1,2 0.03 24.47 0.66

МР 37.96 7.59 6.69 50.79
НР от ФОТ

% 128 0.9 293.18 6102.97

СП от ФОТ
% 83 0.85 179.55 3487.41

Всего по позиции 875.27 15997.27 79986.35

209

м 20.1 9.79 196.78 1113.74

210

шт 4 79.1 316.4 1230.8

52=65*0.
8

Выключатель 2-клавишный 
открытый IP20 (c индикатором) 
(прим.) LEGRAND (Франция)

ФЕРм08-03-593-05
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Светильник потолочный или 
настенный с креплением 
винтами или болтами для 
помещений: с тяжелыми 
условиями среды, уплотненный

июнь 
2017 г. 

п/п 
1745_

81=95*0.
85

52=65*0.
8

ФССЦ-20.3.03.03-
0027

июнь 
2017 г. 

п/п 
36147_7,

25

ФССЦ-20.3.02.03-
0034

Лампы накаливания 
газопольные в прозрачной 
колбе: МО 24-100

июнь 
2017 г. 

п/п 
35962_2,

6

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях: на 
резьбе диаметром до 32 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 100_

63=74*0.
85

40=50*0.
8

ФЕР16-04-005-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Прокладка внутренних 
трубопроводов водоснабжения 
и отопления из 
полипропиленовых труб: 20 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 133_

98=128*(
0.9*0.85)

56=83*(0
.85*0.8)

ФССЦ-24.3.02.01-
0012

Трубопроводы напорные из 
полипропилена PPRS с 
гильзами и креплениями для 
холодного и горячего 
водоснабжения PN20 SDR 6, 
диаметром 20 мм, толщина 
стенки 3,4 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
46636_5,

66

ФССЦ-18.1.09.08-
0003

Кран шаровой В-В размером: 
3/4"

июнь 
2017 г. 

п/п 
28854_3,

89



Гранд-СМЕТА

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

211

10 шт 0.8 10.2 8.16 40.06

212

10 шт 0.4 117 46.8 202.64

213

10 шт 0.4 81 32.4 133.49

214

10 шт 0.4 20.5 8.2 25.83

215 ФЕРр65-19-2
100 шт 0.02 1362.87 3,160,08

ЗП 1243.46 24.87 24.47 608.55
ЭМ 119.41 2.39 10.63 25.39
в т.ч. ЗПМ 51.57 1.03 24.47 25.24
МР
НР от ФОТ

% 74 19.17 399.29

СП от ФОТ
% 50 12.95 253.52

Всего по позиции 59.38 1286.75 64337.5

216

100 кВт 0.0518 2111.51 5,410,47

ЗП
679.03 1,15*1,2 48.54 24.47 1187.77

ЭМ
315.8 1,25*1,2 24.54 11.13 273.1

в т.ч. ЗПМ
75.46 1,25*1,2 5.86 24.47 143.47

МР 1116.68 57.84 29.11 1683.84
НР от ФОТ

% 128 0.9 62.67 1304.62

СП от ФОТ
% 83 0.85 38.38 745.49

Всего по позиции 231.97 5194.82 100286.1

217

кВт 5.18 320 1657.6 10840.7

218 Установка кранов воздушных

компл. 2 27.16 0.33

ЗП
1.23 1,15*1,2 3.4 24.47 83.08

ЭМ
1,25*1,2

в т.ч. ЗПМ
1,25*1,2 24.47

МР 25.93 51.86 1.24 64.3
НР от ФОТ

% 128 0.9 3.92 81.42

СП от ФОТ
% 83 0.85 2.4 46.52

Всего по позиции 61.58 275.32 137.66

219

100 м2 0.0711 720.44 6.97

ЗП
629.59 1,15*1,2 61.77 24.47 1511.61

ЭМ
2.28 1,25*1,2 0.24 11.47 2.79

в т.ч. ЗПМ
0.49 1,25*1,2 0.05 24.47 1.28

ФССЦ-24.3.05.16-
0132

Угольник 90 град. 
полипропиленовый диаметром 
25 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
48377_4,

91

ФССЦ-24.3.05.07-
0086

Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой диаметром: 25х3/4"

июнь 
2017 г. 

п/п 
47623_4,

33

ФССЦ-24.3.05.07-
0082

Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой диаметром: 20х1/2"

июнь 
2017 г. 

п/п 
47619_4,

12

ФССЦ-24.3.05.15-
0143

Тройник полипропиленовый 
переходной диаметром: 
25х20х25 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
48218_3,

15

Демонтаж: радиаторов весом 
до 160 кг

июнь 
2017 г. 

п/п 131_

63=74*0.
85

40=50*0.
8

ФЕР18-03-001-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка радиаторов: 
чугунных июнь 

2017 г. 
п/п 35_

98=128*(
0.9*0.85)

56=83*(0
.85*0.8)

ФССЦ-18.5.10.07-
0008

Радиаторы отопительные 
чугунные марка: МС-140, 
высота полная 588 мм, высота 
монтажная 500 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
30907_6,

54

ФЕР18-07-001-05
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

июнь 
2017 г. 

п/п 144_

98=128*(
0.9*0.85)

56=83*(0
.85*0.8)

ФЕР15-04-030-04
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Масляная окраска 
металлических поверхностей: 
радиаторов, количество 
окрасок 2

июнь 
2017 г. 

п/п 601_



Гранд-СМЕТА

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МР 88.57 6.3 5.96 37.53
НР от ФОТ

% 105 0.9 58.42 1210.31

СП от ФОТ
% 55 0.85 28.9 559.77

Всего по позиции 155.63 3322.01 46723.07

220

т 0.0017 26932.42 45.79 113.09

221

шт 4 8.41 4.64

ЗП
7.62 1,15*1,2 42.08 24.47 1029.28

ЭМ
1,25*1,2

в т.ч. ЗПМ
1,25*1,2 24.47

МР 0.79 3.16 3.49 11
НР от ФОТ

% 130 54.7 1142.5

СП от ФОТ
% 89 0.85 31.83 627.86

Всего по позиции 131.77 2810.64 702.66

222

шт 4 53.81 215.24 813.6

223 Установка смесителей

10 шт 0.1 78.32 0.97

ЗП
67.34 1,15*1,2 9.29 24.47 227.4

ЭМ
1,25*1,2

в т.ч. ЗПМ
1,25*1,2 24.47

МР 10.98 1.1 2.89 3.17
НР от ФОТ

% 128 0.9 10.7 222.85

СП от ФОТ
% 83 0.85 6.55 127.34

Всего по позиции 27.64 580.76 5807.6

224

1000 шт 0.002 160 0.32 0.26

225 Саморезы JP81- 4,8х19

100 шт 0.04 24 0.96 8.04

226 301-9450-035 Смесители для душа ШТ 1 2428.21 2428.21 2428.21
2. Комната № 25

227 ФЕРр65-14-1

100 м 0.2 322.43 7.56

ЗП 322.43 64.49 24.47 1577.97
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 24.47
МР
НР от ФОТ

% 74 47.72 994.12

СП от ФОТ
% 50 32.25 631.19

Всего по позиции 144.46 3203.28 16016.4

228

100 м 0.2 1428.21 26.76

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.4.02.04-
0221

Краски масляные и алкидные, 
готовые к применению белила 
цинковые: МА-15

июнь 
2017 г. 

п/п 
24542_2,

47

ФЕР24-01-033-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка шаровых кранов Д 15 
мм июнь 

2017 г. 
п/п 267_

111=130
*0.85

61=89*(0
.85*0.8)

ФССЦ-18.1.09.08-
0002

Кран шаровой В-В размером: 
1/2"

июнь 
2017 г. 

п/п 
28853_3,

78

ФЕР17-01-002-03
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

июнь 
2017 г. 
п/п 26_

98=128*(
0.9*0.85)

56=83*(0
.85*0.8)

ФССЦ-01.7.15.07-
0021

Дюбели распорные 
полиэтиленовые: 6х30 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
3995_0,8

1

ФССЦ-01.7.15.14-
0001

июнь 
2017 г. 

п/п 
4266_8,3

8

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях: на 
резьбе диаметром до 32 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 100_

63=74*0.
85

40=50*0.
8

ФЕР16-04-005-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Прокладка внутренних 
трубопроводов водоснабжения 
и отопления из 
полипропиленовых труб: 20 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 133_



Гранд-СМЕТА

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЗП
921.99 1,15*1,2 254.47 24.47 6226.86

ЭМ
468.26 1,25*1,2 140.48 0.92 129.24

в т.ч. ЗПМ
0.09 1,25*1,2 0.03 24.47 0.66

МР 37.96 7.59 6.69 50.79
НР от ФОТ

% 128 0.9 293.18 6102.97

СП от ФОТ
% 83 0.85 179.55 3487.41

Всего по позиции 875.27 15997.27 79986.35

229

м 20.1 9.79 196.78 1113.74

230

шт 4 79.1 316.4 1230.8

231

10 шт 0.8 10.2 8.16 40.06

232

10 шт 0.4 117 46.8 202.64

233

10 шт 0.4 81 32.4 133.49

234

10 шт 0.4 20.5 8.2 25.83

235 ФЕРр65-19-2
100 шт 0.02 1362.87 3,160,08

ЗП 1243.46 24.87 24.47 608.55
ЭМ 119.41 2.39 10.63 25.39
в т.ч. ЗПМ 51.57 1.03 24.47 25.24
МР
НР от ФОТ

% 74 19.17 399.29

СП от ФОТ
% 50 12.95 253.52

Всего по позиции 59.38 1286.75 64337.5

236

100 кВт 0.0407 2111.51 4,250,37

ЗП
679.03 1,15*1,2 38.14 24.47 933.25

ЭМ
315.8 1,25*1,2 19.28 11.13 214.58

в т.ч. ЗПМ
75.46 1,25*1,2 4.61 24.47 112.73

МР 1116.68 45.45 29.11 1323.02
НР от ФОТ

% 128 0.9 49.25 1025.06

СП от ФОТ
% 83 0.85 30.16 585.75

Всего по позиции 182.28 4081.66 100286.49

237

кВт 4.07 320 1302.4 8517.7

98=128*(
0.9*0.85)

56=83*(0
.85*0.8)

ФССЦ-24.3.02.01-
0012

Трубопроводы напорные из 
полипропилена PPRS с 
гильзами и креплениями для 
холодного и горячего 
водоснабжения PN20 SDR 6, 
диаметром 20 мм, толщина 
стенки 3,4 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
46636_5,

66

ФССЦ-18.1.09.08-
0003

Кран шаровой В-В размером: 
3/4"

июнь 
2017 г. 

п/п 
28854_3,

89

ФССЦ-24.3.05.16-
0132

Угольник 90 град. 
полипропиленовый диаметром 
25 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
48377_4,

91

ФССЦ-24.3.05.07-
0086

Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой диаметром: 25х3/4"

июнь 
2017 г. 

п/п 
47623_4,

33

ФССЦ-24.3.05.07-
0082

Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой диаметром: 20х1/2"

июнь 
2017 г. 

п/п 
47619_4,

12

ФССЦ-24.3.05.15-
0143

Тройник полипропиленовый 
переходной диаметром: 
25х20х25 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
48218_3,

15

Демонтаж: радиаторов весом 
до 160 кг

июнь 
2017 г. 

п/п 131_

63=74*0.
85

40=50*0.
8

ФЕР18-03-001-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка радиаторов: 
чугунных июнь 

2017 г. 
п/п 35_

98=128*(
0.9*0.85)

56=83*(0
.85*0.8)

ФССЦ-18.5.10.07-
0008

Радиаторы отопительные 
чугунные марка: МС-140, 
высота полная 588 мм, высота 
монтажная 500 мм

июнь 
2017 г. 

п/п 
30907_6,

54



Гранд-СМЕТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

238 Установка кранов воздушных

компл. 2 27.16 0.33

ЗП
1.23 1,15*1,2 3.4 24.47 83.08

ЭМ
1,25*1,2

в т.ч. ЗПМ
1,25*1,2 24.47

МР 25.93 51.86 1.24 64.3
НР от ФОТ

% 128 0.9 3.92 81.42

СП от ФОТ
% 83 0.85 2.4 46.52

Всего по позиции 61.58 275.32 137.66

239

100 м2 0.0559 720.44 5.48

ЗП
629.59 1,15*1,2 48.57 24.47 1188.45

ЭМ
2.28 1,25*1,2 0.19 11.47 2.19

в т.ч. ЗПМ
0.49 1,25*1,2 0.04 24.47 1.01

МР 88.57 4.95 5.96 29.52
НР от ФОТ

% 105 0.9 45.94 951.57

СП от ФОТ
% 55 0.85 22.73 440.1

Всего по позиции 122.38 2611.83 46723.26

240

т 0.0014 26932.42 37.71 93.13

241

шт 4 8.41 4.64

ЗП
7.62 1,15*1,2 42.08 24.47 1029.28

ЭМ
1,25*1,2

в т.ч. ЗПМ
1,25*1,2 24.47

МР 0.79 3.16 3.49 11
НР от ФОТ

% 130 54.7 1142.5

СП от ФОТ
% 89 0.85 31.83 627.86

Всего по позиции 131.77 2810.64 702.66

242

шт 4 53.81 215.24 813.6

Итого по разделу 13 Сантехнические работы
8669.37 92059.05  

Раздел 14. Погрузка и вывоз металлолома на склад

243

1 т груза 0.456 42.98

ЗП
ЭМ 42.98 19.6 10.5 205.79
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

% 0 0=0*0.85

СП от ФОТ % 0 0=0*0.8
Всего по позиции 19.6 205.79 451.29

ФЕР18-07-001-05
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

июнь 
2017 г. 

п/п 144_

98=128*(
0.9*0.85)

56=83*(0
.85*0.8)

ФЕР15-04-030-04
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Масляная окраска 
металлических поверхностей: 
радиаторов, количество 
окрасок 2

июнь 
2017 г. 

п/п 601_

80=105*(
0.9*0.85)

37=55*(0
.85*0.8)

ФССЦ-14.4.02.04-
0221

Краски масляные и алкидные, 
готовые к применению белила 
цинковые: МА-15

июнь 
2017 г. 

п/п 
24542_2,

47

ФЕР24-01-033-01
п.8.7.1;
Прил.2, Табл.3, 
п.1.1

Установка шаровых кранов Д 15 
мм июнь 

2017 г. 
п/п 267_

111=130
*0.85

61=89*(0
.85*0.8)

ФССЦ-18.1.09.08-
0002

Кран шаровой В-В размером: 
1/2"

июнь 
2017 г. 

п/п 
28853_3,

78

ФССЦпг-01-01-01-
041

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
металлолома с погрузкой 
вручную ((прим.)

июнь 
2017 г. 
п/п 1_



Гранд-СМЕТА

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

244

1 т груза 0.456 10.25

ЗП
ЭМ 10.25 4.67 8.73 40.8
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

% 0 0=0*0.85

СП от ФОТ % 0 0=0*0.8
Всего по позиции 4.67 40.8 89.47

245

1 т груза 0.456 22.33

ЗП
ЭМ 22.33 10.18 13.4 136.44
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

% 0 0=0*0.85

СП от ФОТ % 0 0=0*0.8
Всего по позиции 10.18 136.44 299.21

Итого по разделу 14 Погрузка и вывоз металлолома на склад
34.45 383.03  

Раздел 15. Вывоз мусора

246

1 т груза 6.295 42.98

ЗП
ЭМ 42.98 270.56 10.5 2840.87
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

% 0 0=0*0.85

СП от ФОТ % 0 0=0*0.8
Всего по позиции 270.56 2840.87 451.29

247

1 т груза 6.295 19.29

ЗП
ЭМ 19.29 121.43 7.24 879.16
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

% 0 0=0*0.85

СП от ФОТ % 0 0=0*0.8
Всего по позиции 121.43 879.16 139.66

Итого по разделу 15 Вывоз мусора 391.99 3720.03  

Итого прямые затраты по смете 173943.07 938229.09  

    В том числе (справочно):  

       фонд оплаты труда (ФОТ) 13170.19 322272.52  

       материалы 159354.49 606389.07  

       эксплуатация машин и механизмов 1594.17 13867.65  

Накладные расходы 13388.71 277875.87  

Сметная прибыль 7304.48 142909.9  

    Итого 194636.26 1359014.86  

1271186.44  

    НДС 18% 35034.53 228813.56  

    ВСЕГО по смете 229670.79 1500000  

Составил: ___________________

ФССЦпг-03-02-01-
002

Перевозка металлолома на 
склад бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5 т, на 
расстояние до 2 км I класс груза

июнь 
2017 г. 
п/п 1_

ФССЦпг-01-01-02-
015

Разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
металлических конструкций 
массой до 1 т

июнь 
2017 г. 
п/п 1_

ФССЦпг-01-01-01-
041

Погрузочные работы при 
автомобильных перевозках: 
мусора строительного с 
погрузкой вручную

июнь 
2017 г. 
п/п 1_

ФССЦпг-03-21-01-
030

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на 
расстояние: до 30 км I класс 
груза

июнь 
2017 г. 
п/п 1_

    Понижающий коэффициент 1 359 014,86 * 0,935373465


	Мои данные

