
Основание: 
: 
: 

Составлен(а) в ценах на
Справочно

ЗТР, 
всего,        

чел.-час
Стоим. ед. 

с нач., 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРм07-01-035-02
Приказ от 
9.02.2017 № 81/пр 
Табл.3, п.3

Демонтаж кондиционера 
стационарного 
промышленнного с разборкой и 
резкой на части, масса: 0,7 т 
(прим.)
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр 
Табл.3, п.3 Демонтаж 
оборудования, не пригодного 
для дальнейшего 
использования (предназначено 
в лом), с разборкой и резкой на 
части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

шт 2 720.87
август 
2019 г. 
п/п 25_

0.82

ЗП 357.12 0.5 357 28.75 10268
ЭМ 80.86 0.5 81 10.53 851
в т.ч. ЗПМ 10.3 0.5 10 28.75 296
МР 282.89 0 3.81
НР от ФОТ % 80 294 80 8451
СП от ФОТ % 60 220 60 6338
ЗТР чел.-ч 36 0.5 36
Всего по позиции 952 25908 12954

2 ЕНиР1-19-03-А Переноска грузов: на первые 
10 м 1 т 8 0.88

август 
2019 г. 
п/п 35_

ЗП 0.88 7 28.75 202
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 78 5 78 158
СП от ФОТ % 50 4 50 101
Подсобный рабочий 1 разр. (ср 
1) чел.-ч 1.5 12

Всего по позиции 16 461 57.63
3 ЕНиР1-19-03-Б Переноска грузов: добавлять 

на каждые следующие 10 м до 
70 м
(Коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; 
ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к 
расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))

1 т 8 0.33
август 
2019 г. 
п/п 35_

ЗП 0.33 6 16 28.75 455
ЭМ 6
в т.ч. ЗПМ 6 28.75
МР 6
НР от ФОТ % 78 12 78 355
СП от ФОТ % 50 8 50 228
Подсобный рабочий 1 разр. (ср 
1) чел.-ч 0.56 6 26.88

Всего по позиции 36 1038 129.75

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 
(локальный сметный расчет)

на выполнение работ по ремонту помещения №12 (307-1, 307-2) 3 этажа здания КТОК лит.№ 117
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в базисном уровне в текущем уровне 
Сметная стоимость 273118,8 руб. 2939463,6 руб.
Средства на оплату труда 19693 руб. 566236 руб.
Нормативная трудоемкость 2209,9 чел.час

№ 
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов  
(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Кол-во 
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
Поправ. к 
позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Коэф. 
пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Раздел 1. Освобождение помещения от ненужного оборудования, металлических шкафов, мебели



4 ФССЦпг-01-01-01-
041

Погрузо-разгрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: Погрузка 
металлоконструкций, мебели и 
мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т 
груза 8 42.98

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 42.98 344 12.9 4436
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 344 4436 554.5

5 ФССЦпг-03-02-01-
001

Перевозка грузов 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние: I класс груза до 1 
км (на склад)

1 т 
груза 6 8.79

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 8.79 53 9.85 519
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 53 519 86.5

6 ФССЦпг-01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: Разгрузка 
металлических конструкций и 
мебели массой до 1 т (на 
складе)

1 т 
груза 6 22.33

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 22.33 134 17.3 2318
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 134 2318 386.33

7 ФССЦпг-03-21-01-
030

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 30 
км

1 т 
груза 2 19.29

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 19.29 39 8.35 322
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 39 322 161

1575 35001   

8 ФЕР46-04-010-06 Разборка покрытий полов: из 
металлических плит со 
стойками (фальшполов) (прим.)

100 м2 2.031 1359.01
август 
2019 г. 

п/п 356_
19.58

ЗП 491.51 998 28.75 28700
ЭМ 867.5 1762 8.91 15698
в т.ч. ЗПМ 96.98 197 28.75 5663
МР
НР от ФОТ % 110 0.9 1183 99=110*

0.9 34019

СП от ФОТ % 70 0.85 711 60=70*0.
85 20618

ЗТР чел.-ч 66.6 135.26
Всего по позиции 4654 99035 48761.69

9 ФСЭМ-91.06.05-
011

Погрузчик, грузоподъемность 5 
т маш.-ч -19.58 89.99

август 
2019 г. 

п/п 356_

ЗП 28.75
ЭМ 89.99 -1762 8.91 -15699
в т.ч. ЗПМ 10.06 -197 28.75 -5663

Итого по разделу 1 Освобождение помещения от ненужного 
Раздел 2. Общестроительные работы



МР
НР от ФОТ % 110 0.9 -195 99=110*

0.9 -5606

СП от ФОТ % 70 0.85 -117 60=70*0.
85 -3398

Всего по позиции -2074 -24703 1261.64
10 ФЕРр67-2-5 Демонтаж стальных труб для 

коммуникаций, диаметром: до 
25 мм (20 мм)

100 м 0.95 144.89
август 
2019 г. 
п/п 10_

0.07

ЗП 137.58 131 28.75 3758
ЭМ 3.97 4 10.31 39
в т.ч. ЗПМ 0.95 1 28.75 26
МР 3.34 3 9.24 29
НР от ФОТ % 85 112 85 3216
СП от ФОТ % 65 86 65 2460
ЗТР чел.-ч 16.84 16
Всего по позиции 336 9502 10002.11

11 ФЕРр67-2-6 Демонтаж стальных труб для 
коммуникаций, диаметром: до 
40 мм

100 м 0.16 249.3
август 
2019 г. 
п/п 11_

0.02

ЗП 240.12 38 28.75 1105
ЭМ 5.84 1 11.16 10
в т.ч. ЗПМ 1.76 28.75 8
МР 3.34 1 9.24 5
НР от ФОТ % 85 32 85 946
СП от ФОТ % 65 25 65 723
ЗТР чел.-ч 29.39 4.7
Всего по позиции 97 2789 17431.25

12 ФЕРр67-2-7 Демонтаж стальных труб для 
коммуникаций, диаметром: до 
80 мм (50 мм)

100 м 0.78 312.72
август 
2019 г. 
п/п 12_

0.18

ЗП 300.41 234 28.75 6737
ЭМ 8.97 7 11.77 82
в т.ч. ЗПМ 3.11 2 28.75 70
МР 3.34 3 9.24 24
НР от ФОТ % 85 201 85 5786
СП от ФОТ % 65 153 65 4425
ЗТР чел.-ч 36.77 28.68
Всего по позиции 598 17054 21864.1

13 ФССЦпг-01-01-01-
041

Погрузо-разгрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: Погрузка 
металлических конструкций с 
погрузкой вручную

1 т 
груза 2.4372 42.98

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 42.98 105 12.9 1351
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 105 1351 554.32

14 ФССЦпг-03-02-01-
001

Перевозка грузов 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние: I класс груза до 1 
км (на склад)

1 т 
груза 2.4372 8.79

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 8.79 21 9.85 211
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 21 211 86.57

15 ФССЦпг-01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: Разгрузка 
металлических конструкций 
массой до 1 т (на складе)

1 т 
груза 2.4372 22.33

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 22.33 54 17.3 942
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0



Всего по позиции 54 942 386.51
16 ФЕРр63-15-1 Разборка элементов облицовки 

потолков с разборкой каркаса: 
плит растровых

100 м2 2.031 291.95
август 
2019 г. 
п/п 95_

ЗП 291.95 593 28.75 17047
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 77 457 77 13126
СП от ФОТ % 50 297 50 8524
ЗТР чел.-ч 34.51 70.09
Всего по позиции 1347 38697 19053.18

17 ФЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с 
поверхностей: стен и потолков 
кирпичных

100 м2 1.7405 178
август 
2019 г. 
п/п 60_

ЗП 178 310 28.75 8907
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 110 0.9 307 99=110*

0.9 8818

СП от ФОТ % 70 0.85 184 60=70*0.
85 5344

ЗТР чел.-ч 22.82 39.72
Всего по позиции 801 23069 13254.24

18 ФЕРр56-11-1 Снятие наличников
100 м 0.1096 33.43

август 
2019 г. 
п/п 27_

ЗП 33.43 4 28.75 105
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 82 3 82 86
СП от ФОТ % 62 2 62 65
ЗТР чел.-ч 4.21 0.46
Всего по позиции 9 256 2335.77

19 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
100 м2 0.0572 288.06

август 
2019 г. 
п/п 26_

ЗП 288.06 16 28.75 474
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 82 13 82 389
СП от ФОТ % 62 10 62 294
ЗТР чел.-ч 36.28 2.08
Всего по позиции 39 1157 20227.27

20 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в 
каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 шт 0.02 1579.15
август 
2019 г. 
п/п 22_

ЗП 1437.99 29 28.75 827
ЭМ 141.16 3 2.91 8
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 82 24 82 678
СП от ФОТ % 62 18 62 513
ЗТР чел.-ч 179.3 3.59
Всего по позиции 74 2026 101300

21 ФЕРр63-10-1 Разборка облицовки откосов из 
декоративных панелей (прим.) 100 м2 0.0822 69.41

август 
2019 г. 
п/п 78_

0.02

ЗП 63.16 5 28.75 149
ЭМ 6.25 1 12.93 7
в т.ч. ЗПМ 2.7 28.75 6
МР
НР от ФОТ % 77 4 77 119
СП от ФОТ % 50 3 50 78
ЗТР чел.-ч 7.31 0.6
Всего по позиции 13 353 4294.4

22 ФЕРр56-1-1 Демонтаж алюминиевых 
оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах (прим.)

100 шт 0.06 1125.15
август 
2019 г. 
п/п 1_

0.04



ЗП 1051.72 64 28.75 1814
ЭМ 73.43 4 5.9 26
в т.ч. ЗПМ 9.45 1 28.75 16
МР
НР от ФОТ % 82 53 82 1501
СП от ФОТ % 62 40 62 1135
ЗТР чел.-ч 128.73 7.72
Всего по позиции 161 4476 74600

23 ФЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: 
остекленных 100 м2 0.3568 398.87

август 
2019 г. 
п/п 5_

0.33

ЗП 369.8 132 28.75 3794
ЭМ 29.07 10 12.93 134
в т.ч. ЗПМ 12.56 4 28.75 129
МР
НР от ФОТ % 82 112 82 3217
СП от ФОТ % 62 84 62 2432
ЗТР чел.-ч 46.11 16.45
Всего по позиции 338 9577 26841.37

24 ФССЦпг-01-01-01-
041

Погрузо-разгрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: Погрузка 
металлических конструкций 
окон с погрузкой вручную

1 т 
груза 0.089 42.98

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 42.98 4 12.9 49
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 4 49 550.56

25 ФССЦпг-03-02-01-
001

Перевозка грузов 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние: I класс груза до 1 
км (на склад)

1 т 
груза 0.089 8.79

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 8.79 1 9.85 8
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 1 8 89.89

26 ФССЦпг-01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: Разгрузка 
металлических конструкций 
окон массой до 1 т (на складе)

1 т 
груза 0.089 22.33

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 22.33 2 17.3 34
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 2 34 382.02

27 ФЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок: 
алюминиевых в каменных 
зданиях (прим.)

100 м2 0.0153 761.66
август 
2019 г. 
п/п 7_

ЗП 761.66 12 28.75 335
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 82 10 82 275
СП от ФОТ % 62 7 62 208
ЗТР чел.-ч 94.97 1.45
Всего по позиции 29 818 53464.05

28 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 
обделок из листовой стали: 
отливов

100 м 0.1026 71.18
август 
2019 г. 
п/п 8_

ЗП 70.98 7 28.75 210
ЭМ 0.2 10.8
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР



НР от ФОТ % 83 6 83 174
СП от ФОТ % 65 5 65 137
ЗТР чел.-ч 9.1 0.93
Всего по позиции 18 521 5077.97

29 ФЕР11-01-011-01
Приказ от 
9.02.2017 № 81/пр 
Табл.2, п.1

Разборка стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр 
Табл.2, п.1 Демонтаж 
(разборка) сборных бетонных и 
железобетонных строительных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 2.031 366.49
август 
2019 г. 
п/п 35_

2.06

ЗП 313.71 0.8 510 28.75 14655
ЭМ 44.24 0.8 72 12.44 894
в т.ч. ЗПМ 17.15 0.8 28 28.75 801
МР 8.54 0 8.72
НР от ФОТ % 123 0.9 596 111=123

*0.9 17156

СП от ФОТ % 75 0.85 343 64=75*0.
85 9892

ЗТР чел.-ч 39.51 0.8 64.2
Всего по позиции 1521 42597 20973.41

30 ФЕР11-01-011-01
п.8.7.1

Устройство стяжек: цементных 
толщиной 20 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 2.031 366.49
август 
2019 г. 
п/п 35_

3.22

ЗП 313.71 1.15 733 28.75 21066
ЭМ 44.24 1.25 112 12.44 1397
в т.ч. ЗПМ 17.15 1.25 44 28.75 1252
МР 8.54 17 8.72 151
НР от ФОТ % 123 0.9 860 111=123

*0.9 24773

СП от ФОТ % 75 0.85 495 64=75*0.
85 14284

ЗТР чел.-ч 39.51 1.15 92.28
Всего по позиции 2217 61671 30364.84

31 ФССЦ-04.3.01.09-
0015

Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 150

м3 4.143 548.3 2272

август 
2019 г. 

п/п 
5818_6,

15

13970

32 ФЕР11-01-011-02
п.8.7.1

Устройство стяжек: на каждые 
5 мм изменения толщины 
стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-
011-01
(Коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; 
ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 2.031 11.69
август 
2019 г. 
п/п 36_

1.07

ЗП 3.97 2*1,15 19 28.75 533



ЭМ 7.72 2*1,25 39 12.22 479
в т.ч. ЗПМ 2.84 2*1,25 14 28.75 415
МР 2
НР от ФОТ % 123 0.9 37 111=123

*0.9 1052

СП от ФОТ % 75 0.85 21 64=75*0.
85 607

ЗТР чел.-ч 0.5 2*1,15 2.34
Всего по позиции 116 2671 1315.12

33 ФССЦ-04.3.01.09-
0015

Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 150

м3 2.072 548.3 1136

август 
2019 г. 

п/п 
5818_6,

15

6987

34 ФЕР06-01-015-10
п.8.7.1

Армирование подстилающих 
слоев и набетонок
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0.416 429.97
август 
2019 г. 
п/п 87_

0.2

ЗП 111.99 1.15 54 28.75 1540
ЭМ 32.38 1.25 17 10.85 183
в т.ч. ЗПМ 4.71 1.25 2 28.75 70
МР 285.6 118 4.95 588
НР от ФОТ % 105 0.9 53 95=105*

0.9 1530

СП от ФОТ % 65 0.85 31 55=65*0.
85 886

ЗТР чел.-ч 12.64 1.15 6.05
Всего по позиции 273 4727 11362.98

35 ФССЦ-08.1.02.17-
0081

Сетка сварная из арматурной 
проволоки диаметром: 3,0 мм, 
без покрытия, 50х50 мм м2 203.1 20.29 4121

август 
2019 г. 

п/п 
13275_3

,09

12734

36 ФЕР08-03-002-01
п.8.7.1

Кладка ступеней из 
легкобетонных камней (прим.)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 0.91 132.13
август 
2019 г. 

п/п 162_
0.5

ЗП 38.28 1.15 40 28.75 1152
ЭМ 38.02 1.25 43 9.54 413
в т.ч. ЗПМ 5.94 1.25 7 28.75 194
МР 55.83 51 6.04 306
НР от ФОТ % 122 0.9 52 110=122

*0.9 1481

СП от ФОТ % 80 0.85 32 68=80*0.
85 915

ЗТР чел.-ч 4.43 1.15 4.64
Всего по позиции 218 4267 4689.01

37 403-9010-970 Блоки стеновые автоклавного 
твердения (газосиликатные), М-
35 (В2,5)

м3 0.8372 3685.84 3086



38 ФЕР11-01-047-02
п.8.7.1

Устройство покрытий из плит 
керамогранитных размером: 
60х60 см
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 2.031 27158.84
август 
2019 г. 

п/п 163_
4.39

ЗП 2053.2 1.15 4796 28.75 137872
ЭМ 24.15 1.25 61 23.4 1435
в т.ч. ЗПМ 17.51 1.25 44 28.75 1278
МР 25081.49 50940 2.96 150784
НР от ФОТ % 123 0.9 5358 111=123

*0.9 154457

СП от ФОТ % 75 0.85 3086 64=75*0.
85 89056

ЗТР чел.-ч 234.92 1.15 548.69
Всего по позиции 64241 533604 262729.69

39 ФССЦ-11.2.04.05-
0001

Рейки деревянные 8х18 мм

м3 0.0203 2500 51

август 
2019 г. 

п/п 
17173_1

5,8

802

40 ФССЦ-14.3.01.01-
0001

Грунтовка: «Бетоконтакт», 
КНАУФ

кг 60.93 15.09 919

август 
2019 г. 

п/п 
22040_8

,72

8017

41 ФЕР11-01-039-04
п.8.7.1

Устройство плинтусов: из 
плиток керамогранитных
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0.6015 232.03
август 
2019 г. 

п/п 150_
0.08

ЗП 226.53 1.15 157 28.75 4505
ЭМ 5.5 1.25 4 13.05 54
в т.ч. ЗПМ 1.38 1.25 1 28.75 30
МР
НР от ФОТ % 123 0.9 175 111=123

*0.9 5034

СП от ФОТ % 75 0.85 101 64=75*0.
85 2902

ЗТР чел.-ч 23.82 1.15 16.48
Всего по позиции 437 12495 20773.07

42 ФССЦ-04.3.01.09-
0016

Раствор готовый кладочный 
цементный марки: 200

м3 0.0962 600 58

август 
2019 г. 

п/п 
5819_5,

78

334

43 ФССЦ-06.2.05.02-
0006

Плинтусы керамогранитные 
размером 70х600х10 мм, 
цветные шт 102 46.1 4702

август 
2019 г. 

п/п 
11513_4

,61

21677



44 ФЕР15-01-045-01
п.8.7.1

Облицовка боковых стенок 
ступеней керамогранитными 
плитками
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0.021 17770.84
август 
2019 г. 

п/п 235_
0.06

ЗП 3471.6 1.15 84 28.75 2410
ЭМ 69.29 1.25 2 14.74 27
в т.ч. ЗПМ 24.61 1.25 1 28.75 19
МР 14229.95 298 3.58 1070
НР от ФОТ % 105 0.9 80 95=105*

0.9 2308

СП от ФОТ % 55 0.85 40 47=55*0.
85 1142

ЗТР чел.-ч 378.17 1.15 9.13
Всего по позиции 504 6957 331285.71

45 ФССЦ-06.2.05.03-
0001

Гранит керамический 
многоцветный 
неполированный, размером 
300х300х8 мм

м2 -2.142 122.04 -261

август 
2019 г. 

п/п 
11514_3

,37

-881

46 ФССЦ-06.2.05.03-
0002

Гранит керамический 
многоцветный 
неполированный, размером 
300х600х10 мм, 600х600х10 мм

м2 2.142 201.9 432

август 
2019 г. 

п/п 
11515_2

,7

1168

47 ФЕР11-01-049-01
п.8.7.1

Укладка металлического 
накладного профиля 
(обрамление крылец)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0.14 225.83
август 
2019 г. 

п/п 168_

ЗП 145.43 1.15 23 28.75 673
ЭМ 1.25
в т.ч. ЗПМ 1.25 28.75
МР 80.4 12 1.77 20
НР от ФОТ % 123 0.9 25 111=123

*0.9 747

СП от ФОТ % 75 0.85 15 64=75*0.
85 431

ЗТР чел.-ч 16.64 1.15 2.68
Всего по позиции 75 1871 13364.29

48 ФССЦ-09.2.03.02-
0003

Профили из алюминиевых 
сплавов (порожки) с покрытием 
и антискользящей вставкой, 
шириной: 39 мм, длиной 2,7 м

шт 6 46.93 282

август 
2019 г. 

п/п 
15008_7

,63

2148



49 ФЕР15-04-006-03
п.8.7.1

Покрытие поверхностей 
грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1.7405 64.16
август 
2019 г. 

п/п 515_
0.04

ЗП 63.01 1.15 126 28.75 3626
ЭМ 0.97 1.25 2 13.02 27
в т.ч. ЗПМ 0.26 1.25 1 28.75 16
МР 0.18 1 25.39 8
НР от ФОТ % 105 0.9 120 95=105*

0.9 3460

СП от ФОТ % 55 0.85 59 47=55*0.
85 1712

ЗТР чел.-ч 6.55 1.15 13.11
Всего по позиции 308 8833 5074.98

50 ФССЦ-14.3.01.01-
0001

Грунтовка: «Бетоконтакт», 
КНАУФ

кг 52.215 15.09 788

август 
2019 г. 

п/п 
22040_8

,72

6870

51 ФЕР15-02-016-03
п.8.7.1

Штукатурка поверхностей 
внутри здания цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
улучшенная стен
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1.7405 2040.68
август 
2019 г. 

п/п 345_
13.68

ЗП 806.9 1.15 1615 28.75 46433
ЭМ 103.38 1.25 225 19 4273
в т.ч. ЗПМ 59.9 1.25 130 28.75 3747
МР 1130.4 1967 6.34 12474
НР от ФОТ % 105 0.9 1649 95=105*

0.9 47671

СП от ФОТ % 55 0.85 816 47=55*0.
85 23585

ЗТР чел.-ч 85.84 1.15 171.82
Всего по позиции 6272 134436 77239.87

52 ФЕР15-02-019-03
п.8.7.1

Сплошное выравнивание 
внутренних поверхностей из 
сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: стен (1 
мм)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1.6958 295.41
август 
2019 г. 

п/п 357_
1.97



ЗП 277.14 1.15 540 28.75 15539
ЭМ 17.03 1.25 36 18.87 681
в т.ч. ЗПМ 10.08 1.25 21 28.75 614
МР 1.24 3 8.75 18
НР от ФОТ % 105 0.9 530 95=105*

0.9 15345

СП от ФОТ % 55 0.85 262 47=55*0.
85 7592

ЗТР чел.-ч 32.49 1.15 63.36
Всего по позиции 1371 39175 23101.19

53 ФССЦ-14.5.11.06-
0004

Шпатлевка: Ветонит LR

т 0.2035 7879.32 1603

август 
2019 г. 

п/п 
23124_4

,63

7424

54 ФССЦ-14.4.01.02-
0012

Грунтовка: «Тифенгрунд», 
КНАУФ

кг 22.045 13.08 288

август 
2019 г. 

п/п 
22216_4

,7

1355

55 ФЕР15-04-048-06
п.8.7.1

Отделка стен внутри 
помещений мелкозернистыми 
декоративными покрытиями из 
минеральных или 
полимерминеральных 
пастовых составов на 
латексной основе по 
подготовленной поверхности, 
состав с наполнителем: из 
мелкозернистого минерала 
(размер зерна до 1,8 мм)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1.6958 602.1
август 
2019 г. 

п/п 677_
0.68

ЗП 582.33 1.15 1136 28.75 32650
ЭМ 19.65 1.25 41 13.06 544
в т.ч. ЗПМ 3.79 1.25 8 28.75 231
МР 0.12 9 2
НР от ФОТ % 105 0.9 1081 95=105*

0.9 31237

СП от ФОТ % 55 0.85 535 47=55*0.
85 15454

ЗТР чел.-ч 55.46 1.15 108.16
Всего по позиции 2793 79887 47108.74

56 ФССЦ-14.4.01.03-
0001

Грунтовка на латексной основе 
BAYRAMIX "Astar"

т 0.0339 21093.45 715

август 
2019 г. 

п/п 
22238_4

,3

3075

57 ФССЦ-14.5.08.01-
0042

Состав декоративный: 
BAYRAMIX минерал (мелкой, 
средней, крупной зернистости) кг 593.53 17.25 10238

август 
2019 г. 

п/п 
22979_6

,84

70031



58 ФЕР15-04-038-08
п.8.7.1

Покрытие лаками по 
поверхности: стен за 2 раза
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1.6958 158.98
август 
2019 г. 

п/п 623_
0.06

ЗП 157 1.15 306 28.75 8803
ЭМ 1.62 1.25 3 13.1 45
в т.ч. ЗПМ 0.37 1.25 1 28.75 23
МР 0.36 1 25.36 15
НР от ФОТ % 105 0.9 290 95=105*

0.9 8385

СП от ФОТ % 55 0.85 144 47=55*0.
85 4148

ЗТР чел.-ч 16.32 1.15 31.83
Всего по позиции 744 21396 12617.05

59 ФССЦ-14.5.09.07-
0001

Растворитель

т 0.001 12500 13

август 
2019 г. 

п/п 
23036_4

,53

57

60 ФССЦ-14.3.03.01-
0013

Лак акриловый: "BS-18"

кг 50.874 16.12 820

август 
2019 г. 

п/п 
22204_1

7,07

13999

61 ФЕР10-05-011-02
п.8.7.1

Устройство подвесных 
потолков из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по системе 
«КНАУФ»: одноуровневых (П 
113)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 2.031 4212.86
август 
2019 г. 

п/п 395_

ЗП 879.79 1.15 2055 28.75 59078
ЭМ 10.75 1.25 27 5.56 152
в т.ч. ЗПМ 1.25 28.75
МР 3322.32 6748 7.51 50674
НР от ФОТ % 118 0.9 2182 106=118

*0.9 62623

СП от ФОТ % 63 0.85 1100 54=63*0.
85 31902

ЗТР чел.-ч 97 1.15 226.56
Всего по позиции 12112 204429 100654.36

62 ФССЦ-01.6.01.02-
0008

Листы гипсокартонные: ГКЛВ 
12,5 мм

м2 225.4 20.47 4614

август 
2019 г. 

п/п 
1284_5,

17

23854

63 ФССЦ-01.7.06.01-
0041

Лента эластичная 
самоклеящаяся для профилей 
направляющих 
«Дихтунгсбанд»: 30/30000 мм

м 274.2 0.37 101

август 
2019 г. 

п/п 
1804_8,

03

814



64 ФССЦ-07.2.06.04-
0111

Тяга подвеса: 250 мм

100 шт 1.65 38.86 64

август 
2019 г. 

п/п 
12444_7

,1

455

65 ФЕР15-04-007-04
п.8.7.1

Окраска водно-
дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по 
сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под 
окраску
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 2.031 485.06
август 
2019 г. 

п/п 520_
0.28

ЗП 354.22 1.15 827 28.75 23786
ЭМ 6.85 1.25 17 13.09 228
в т.ч. ЗПМ 1.28 1.25 3 28.75 93
МР 123.99 253 3.09 778
НР от ФОТ % 105 0.9 784 95=105*

0.9 22685

СП от ФОТ % 55 0.85 388 47=55*0.
85 11223

ЗТР чел.-ч 39.98 1.15 93.38
Всего по позиции 2269 58700 28902.02

66 ФССЦ-14.3.02.01-
0112

Краска акриловая: ВД-АК 2180, 
ВГТ

т 0.067 4434.4 297

август 
2019 г. 

п/п 
22084_1

0,35

3075

67 ФССЦ-14.4.01.02-
0113

Грунтовка акриловая: 
НОРТЕКС-ГРУНТ

кг 44.7 15.25 682

август 
2019 г. 

п/п 
22229_6

,95

4738

68 ФЕР11-01-040-01
п.8.7.1

Устройство плинтусов 
потолочных: на клее КН-2
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0.6374 133.12
август 
2019 г. 

п/п 151_
0.03

ЗП 87.94 1.15 64 28.75 1853
ЭМ 2.13 1.25 2 13.05 22
в т.ч. ЗПМ 0.42 1.25 28.75 10
МР 43.05 28 19.05 523
НР от ФОТ % 123 0.9 71 111=123

*0.9 2068

СП от ФОТ % 75 0.85 41 64=75*0.
85 1192

ЗТР чел.-ч 9.01 1.15 6.6
Всего по позиции 206 5658 8876.69

69 ФССЦ-01.6.04.03-
0011

Плинтус потолочный из 
пенопласта, размером: 50х50 
мм 10 м 6.438 54.1 348

август 
2019 г. 

п/п 
1526_4,

12

1435



70 ФЕР09-04-013-02
п.8.7.1

Установка противопожарных 
дверей: двупольных глухих
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 5.72 87.14
август 
2019 г. 

п/п 236_
0.14

ЗП 27.97 1.15 184 28.75 5290
ЭМ 7.22 1.25 52 8.3 428
в т.ч. ЗПМ 0.23 1.25 2 28.75 47
МР 51.95 297 10.75 3195
НР от ФОТ % 90 0.9 151 81=90*0.

9 4323

СП от ФОТ % 85 0.85 134 72=85*0.
85 3843

ЗТР чел.-ч 2.78 1.15 18.29
Всего по позиции 818 17079 2985.84

71 ФССЦ-07.1.01.01-
0007

Дверь противопожарная 
металлическая: двупольная 
ДПМ-02/60 шт 2 5133.2 10266

август 
2019 г. 

п/п 
11603_3

,5

35932

72 ФЕР09-04-012-02
п.8.7.1

Установка дверного доводчика 
к металлическим дверям
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 2 13.84
август 
2019 г. 

п/п 234_

ЗП 11.01 1.15 25 28.75 728
ЭМ 2.11 1.25 5 7.21 38
в т.ч. ЗПМ 1.25 28.75
МР 0.72 2 8.76 13
НР от ФОТ % 90 0.9 20 81=90*0.

9 590

СП от ФОТ % 85 0.85 18 72=85*0.
85 524

ЗТР чел.-ч 1.11 1.15 2.55
Всего по позиции 70 1893 946.5

73 ФССЦ-01.7.04.01-
0002

Доводчик дверной 
гидравлический TS-68 с 
зубчатым приводом (нагрузка 
до 90 кг)

шт 2 272.22 544

август 
2019 г. 

п/п 
1611_5,

71

3109

74 ФССЦ-01.7.04.04-
0021

Замок электромагнитный 
универсальный сдвиговый AL-
400S шт 2 281.5 563

август 
2019 г. 

п/п 
1620_40

,69

22908



75 ФЕР10-01-060-01
п.8.7.1

Установка и крепление 
наличников (без стоимости)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0.0548 75.02
август 
2019 г. 

п/п 174_

ЗП 63.89 1.15 4 28.75 116
ЭМ 2.63 1.25 13.06 2
в т.ч. ЗПМ 0.46 1.25 28.75 1
МР 8.5 1 4.6 2
НР от ФОТ % 118 0.9 4 106=118

*0.9 124

СП от ФОТ % 63 0.85 2 54=63*0.
85 63

ЗТР чел.-ч 7.82 1.15 0.49
Всего по позиции 11 307 5602.19

76 ФЕР15-01-049-01
п.8.7.1

Облицовка откосов 
декоративными панелями (без 
стоимости) (прим.)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0.0822 783.58
август 
2019 г. 

п/п 256_
0.15

ЗП 470.07 1.15 44 28.75 1278
ЭМ 85.73 1.25 9 13.06 115
в т.ч. ЗПМ 16.89 1.25 2 28.75 50
МР 227.78 19 2.08 39
НР от ФОТ % 105 0.9 43 95=105*

0.9 1262

СП от ФОТ % 55 0.85 22 47=55*0.
85 624

ЗТР чел.-ч 50.6 1.15 4.78
Всего по позиции 137 3318 40364.96

77 ФЕР10-01-034-06
п.8.7.1

Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема 
более 2 м2 двухстворчатых
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0.1784 9827.15
август 
2019 г. 

п/п 110_
0.94

ЗП 1273.59 1.15 261 28.75 7512
ЭМ 255.21 1.25 57 13.06 743
в т.ч. ЗПМ 50.32 1.25 11 28.75 323
МР 8298.35 1481 4.09 6055



НР от ФОТ % 118 0.9 289 106=118
*0.9 8305

СП от ФОТ % 63 0.85 146 54=63*0.
85 4231

ЗТР чел.-ч 145.72 1.15 29.9
Всего по позиции 2234 26846 150482.06

78 ФССЦ-11.3.02.01-
0018

Блок оконный пластиковый: 
двустворчатый, с поворотной и 
поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом 
(32 мм), площадью до 3 м2 
(прим.)

м2 17.84 2686.04 47919

август 
2019 г. 

п/п 
17902_1

,39

66607

79 ФЕР15-02-031-01
п.8.7.1

Штукатурка поверхностей 
оконных и дверных откосов по 
бетону и камню: плоских
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0.0828 4206.63
август 
2019 г. 

п/п 388_
0.21

ЗП 1895.72 1.15 181 28.75 5190
ЭМ 64.4 1.25 7 12.93 86
в т.ч. ЗПМ 27.81 1.25 3 28.75 83
МР 2246.51 185 6.44 1198
НР от ФОТ % 105 0.9 174 95=105*

0.9 5009

СП от ФОТ % 55 0.85 86 47=55*0.
85 2478

ЗТР чел.-ч 204.06 1.15 19.43
Всего по позиции 633 13961 168611.11

80 ФЕР15-01-050-04
п.8.7.1

Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических 
материалов на клее
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0.1236 1563.91
август 
2019 г. 

п/п 263_
0.09

ЗП 1528.19 1.15 217 28.75 6245
ЭМ 35.36 1.25 5 13.06 71
в т.ч. ЗПМ 6.88 1.25 1 28.75 31
МР 0.36 1 25.36 1
НР от ФОТ % 105 0.9 206 95=105*

0.9 5962

СП от ФОТ % 55 0.85 102 47=55*0.
85 2950

ЗТР чел.-ч 166.47 1.15 23.66
Всего по позиции 531 15229 123211.97

81 ФССЦ-14.1.02.03-
0002

Клей ПВА

кг 3.708 15.9 59

август 
2019 г. 

п/п 
21488_3

,05

180



82 ФССЦ-14.4.01.04-
0002

Грунтовка: масляная ВАК-I-V

т 0.0011 5991.2 7

август 
2019 г. 

п/п 
22241_6

,6

43

83 ФССЦ-11.2.11.01-
0001

Пластик бумажно-слоистый 2 с 
декоративной стороной

1000 м2 0.013 89300 1159

август 
2019 г. 

п/п 
17548_4

,12

4776

84 ФЕР10-01-036-01
п.8.7.1

Установка уголков ПВХ на клее
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0.309 93.15
август 
2019 г. 

п/п 116_

ЗП 57.15 1.15 20 28.75 584
ЭМ 1.25
в т.ч. ЗПМ 1.25 28.75
МР 36 11 5.47 61
НР от ФОТ % 118 0.9 21 106=118

*0.9 619

СП от ФОТ % 63 0.85 11 54=63*0.
85 315

ЗТР чел.-ч 6.7 1.15 2.38
Всего по позиции 63 1579 5110.03

85 ФССЦ-11.3.03.13-
0044

Уголок ПВХ, размером: 25х25 
мм

10 м 3.09 29.9 92

август 
2019 г. 

п/п 
18119_3

,69

341

86 ФЕР10-01-035-01
п.8.7.1

Установка подоконных досок из 
ПВХ: в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0.1019 4184.06
август 
2019 г. 

п/п 113_
0.02

ЗП 180.75 1.15 21 28.75 609
ЭМ 11.11 1.25 1 13.05 18
в т.ч. ЗПМ 2.28 1.25 28.75 8
МР 3992.2 407 4.51 1835
НР от ФОТ % 118 0.9 22 106=118

*0.9 654

СП от ФОТ % 63 0.85 11 54=63*0.
85 333

ЗТР чел.-ч 21.19 1.15 2.48
Всего по позиции 462 3449 33846.91

87 ФССЦ-11.3.03.01-
0008

Доски подоконные ПВХ, 
шириной: 450 мм

м 10.19 55.75 568

август 
2019 г. 

п/п 
18028_4

,29

2437



88 ФЕР12-01-010-01
п.8.7.1

Устройство мелких покрытий 
(отливов) из листовой 
оцинкованной стали
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0.0255 9874.22
август 
2019 г. 
п/п 51_

0.01

ЗП 961.76 1.15 28 28.75 811
ЭМ 21.88 1.25 1 10.29 7
в т.ч. ЗПМ 3.51 1.25 28.75 3
МР 8890.58 227 4.8 1088
НР от ФОТ % 120 0.9 30 108=120

*0.9 879

СП от ФОТ % 65 0.85 15 55=65*0.
85 448

ЗТР чел.-ч 112.75 1.15 3.31
Всего по позиции 301 3233 126784.31

89 ФССЦ-08.3.05.05-
0053

Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа: 0,7 мм

т -0.02 11200 -223

август 
2019 г. 

п/п 
14389_4

,71

-1050

90 ФССЦ-08.1.02.03-
0021

Водоотлив оконный шириной 
планки 250 мм из 
оцинкованной стали с 
полимерным покрытием

п.м 10.2 26.41 269

август 
2019 г. 

п/п 
13086_6

,48

1746

203068 1841741   

91 ФЕРр65-19-2 Демонтаж: радиаторов весом 
до 160 кг 100 шт 0.06 1362.87

август 
2019 г. 

п/п 131_
0.23

ЗП 1243.46 75 28.75 2145
ЭМ 119.41 7 12.93 93
в т.ч. ЗПМ 51.57 3 28.75 89
МР
НР от ФОТ % 74 58 74 1653
СП от ФОТ % 50 39 50 1117
ЗТР чел.-ч 158 9.48
Всего по позиции 179 5008 83466.67

92 ФЕР18-03-001-01
п.8.7.1

Установка радиаторов: 
чугунных
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт 0.1344 2111.51
август 
2019 г. 
п/п 39_

1.02

ЗП 679.03 1.15 105 28.75 3017
ЭМ 315.8 1.25 53 12.84 681
в т.ч. ЗПМ 75.46 1.25 13 28.75 364
МР 1116.68 150 29.12 4371
НР от ФОТ % 128 0.9 136 115=128

*0.9 3888

СП от ФОТ % 83 0.85 83 71=83*0.
85 2401

ЗТР чел.-ч 75.7 1.15 11.7
Всего по позиции 527 14358 106830.36

Итого по разделу 2 Общестроительные работы
Раздел 3. Сантехнические работы



93 ФССЦ-18.5.10.07-
0008

Радиаторы отопительные 
чугунные марка: МС-140, 
высота полная 588 мм, высота 
монтажная 500 мм

кВт 13.44 320 4301

август 
2019 г. 

п/п 
28553_6

,55

28170

94 ФЕР16-05-001-01
п.8.7.1

Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных 
труб диаметром: до 25 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 12 42.04
август 
2019 г. 

п/п 163_
0.15

ЗП 13.33 1.15 184 28.75 5289
ЭМ 3.5 1.25 53 8.31 436
в т.ч. ЗПМ 0.12 1.25 2 28.75 52
МР 25.21 302 4.36 1319
НР от ФОТ % 128 0.9 214 115=128

*0.9 6142

СП от ФОТ % 83 0.85 131 71=83*0.
85 3792

ЗТР чел.-ч 1.47 1.15 20.29
Всего по позиции 884 16978 1414.83

95 ФССЦ-01.7.15.03-
0013

Болты с гайками и шайбами 
для санитарно-технических 
работ диаметром: 12 мм т -0.013 15323 -202

август 
2019 г. 

п/п 
3653_4,

58

-926

96 ФССЦ-18.1.09.08-
0003

Кран шаровой В-В размером: 
3/4"

шт 12 79.1 949

август 
2019 г. 

п/п 
26542_4

,58

4347

97 ФЕР15-04-030-04
п.8.7.1

Масляная окраска 
металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2 
(радиаторов)
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0.1747 720.44
август 
2019 г. 

п/п 602_
0.01

ЗП 629.59 1.15 126 28.75 3637
ЭМ 2.28 1.25 13.07 7
в т.ч. ЗПМ 0.49 1.25 28.75 3
МР 88.57 16 5.38 82
НР от ФОТ % 105 0.9 119 95=105*

0.9 3458

СП от ФОТ % 55 0.85 59 47=55*0.
85 1711

ЗТР чел.-ч 71.06 1.15 14.28
Всего по позиции 320 8895 50915.86



98 ФССЦ-14.4.02.04-
0221

Краски масляные и алкидные, 
готовые к применению белила 
цинковые: МА-15 т 0.0043 26932.42 116

август 
2019 г. 

п/п 
22426_2

,47

286

99 ФЕРр65-14-1 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях: на 
резьбе диаметром до 32 мм

100 м 0.318 322.43
август 
2019 г. 

п/п 100_

ЗП 322.43 103 28.75 2948
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 74 76 74 2182
СП от ФОТ % 50 52 50 1474
ЗТР чел.-ч 37.8 12.02
Всего по позиции 231 6604 20767.3

100 ФЕР16-04-005-02
п.8.7.1

Прокладка внутренних 
трубопроводов водоснабжения 
и отопления из 
полипропиленовых труб: 25 мм
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0.3744 1182.74
август 
2019 г. 

п/п 155_

ЗП 774.59 1.15 334 28.75 9588
ЭМ 374.54 1.25 175 4.98 873
в т.ч. ЗПМ 0.12 1.25 28.75 2
МР 33.61 12 3.1 39
НР от ФОТ % 128 0.9 385 115=128

*0.9 11029

СП от ФОТ % 83 0.85 236 71=83*0.
85 6809

ЗТР чел.-ч 81.45 1.15 35.07
Всего по позиции 1142 28338 75689.1

101 ФССЦ-24.3.02.05-
0034

Труба из полипропилена: PN 
25/25

м 37.74 17.44 658

август 
2019 г. 

п/п 
43933_2

,97

1955

102 ФССЦ-24.1.02.01-
0014

Хомут FRS системы крепежа 
трубопроводов, размером: 25-
30 мм 10 шт 3.6 137.9 496

август 
2019 г. 

п/п 
43375_2

,28

1132

103 ФССЦ-24.3.05.16-
0112

Угольник 45 град. 
полипропиленовый диаметром: 
25 мм 10 шт 1.2 18.9 23

август 
2019 г. 

п/п 
45586_2

,7

61

104 ФССЦ-24.3.05.07-
0086

Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой диаметром: 25х3/4" 10 шт 1.2 117 140

август 
2019 г. 

п/п 
44823_4

,95

695

105 ФССЦ-24.3.05.07-
0152

Муфта полипропиленовая 
соединительная диаметром: 25 
мм 10 шт 1.2 9.4 11

август 
2019 г. 

п/п 
44871_4

,08

46

106 ФССЦ-24.3.05.15-
0192

Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром: 
25 мм 10 шт 2.4 10.2 24

август 
2019 г. 

п/п 
45467_7

,02

172



9799 116119   

107 ФЕРм08-03-572-03
Приказ от 
9.02.2017 № 81/пр 
Табл.3, п.4

Демонтаж: Блок управления 
шкафного исполнения или 
распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на 
стене, высота и ширина до 
600х600 мм
(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр 
Табл.3, п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного 
для дальнейшего 
использования (предназначено 
в лом), без разборки и резки 
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

шт 4 223.97

август 
2019 г. 

п/п 
1712_

0.24

ЗП 23.01 0.3 28 28.75 794
ЭМ 24.01 0.3 28 9.68 279
в т.ч. ЗПМ 2.51 0.3 3 28.75 87
МР 176.95 0 4.21
НР от ФОТ % 95 29 95 837
СП от ФОТ % 65 20 65 573
ЗТР чел.-ч 2.32 0.3 2.78
Всего по позиции 105 2483 620.75

108 ФЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников для 
люминесцентных ламп 100 шт 0.2 145.98

август 
2019 г. 
п/п 23_

0.02

ЗП 143.48 29 28.75 825
ЭМ 2.5 12.93 6
в т.ч. ЗПМ 1.08 28.75 6
МР
НР от ФОТ % 85 25 85 706
СП от ФОТ % 65 19 65 540
ЗТР чел.-ч 17.89 3.58
Всего по позиции 73 2077 10385

109 ФЕРр67-4-1 Демонтаж: выключателей
100 шт 0.02 45.55

август 
2019 г. 
п/п 19_

ЗП 45.55 1 28.75 26
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР
НР от ФОТ % 85 1 85 22
СП от ФОТ % 65 1 65 17
ЗТР чел.-ч 5.84 0.12
Всего по позиции 3 65 3250

110 ФЕРм08-03-572-03 Блок управления шкафного 
исполнения или 
распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый: на 
стене, высота и ширина до 
600х600 мм

шт 1 223.97

август 
2019 г. 

п/п 
1712_

0.2

ЗП 23.01 23 28.75 662
ЭМ 24.01 24 9.68 232
в т.ч. ЗПМ 2.51 3 28.75 72
МР 176.95 177 4.21 745
НР от ФОТ % 95 25 95 697
СП от ФОТ % 65 17 65 477
ЗТР чел.-ч 2.32 2.32
Всего по позиции 266 2813 2813

111 ФССЦ-20.4.04.04-
0014

Щиты учетно-
распределительные: ЩУРН-3-
12з на 12 модуля, с замком шт 1 324.38 324

август 
2019 г. 

п/п 
34432_3

,1

1006

112 ФЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, 
устанавливаемый на 
конструкции: на стене или 
колонне, на ток до 25 А

шт 5 35.98

август 
2019 г. 

п/п 
1544_

ЗП 14.84 74 28.75 2133
ЭМ 1.05 5 7.25 38

Итого по разделу 3 Сантехнические работы
Раздел 4. Электромонтажные работы



в т.ч. ЗПМ 28.75
МР 20.09 101 8.52 856
НР от ФОТ % 95 70 95 2026
СП от ФОТ % 65 48 65 1386
ЗТР чел.-ч 1.56 7.8
Всего по позиции 298 6439 1287.8

113 ФССЦ-62.1.01.02-
0011

Выключатели автоматические: 
дифференциального тока 
двухполюсные АД12 2Р 25А 
30мА

шт 1 95.16 95

август 
2019 г. 

п/п 
1021_5,

84

556

114 ФССЦ-62.1.01.09-
4638

Выключатели автоматические 
однополюсные, тип S201, на 
ток 10-25 A, ABB (Германия), 
16А 1п

ШТ 3 411.75 231 1235

115 ФССЦ-62.1.01.09-
4638

Выключатели автоматические 
однополюсные, тип S201, на 
ток 10-25 A, ABB (Германия), 
10А 1п

ШТ 1 411.75 77 412

116 ФЕРм08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, 
устанавливаемый на 
конструкции: на стене или 
колонне, на ток до 100 А

шт 2 61.48

август 
2019 г. 

п/п 
1545_

0.04

ЗП 22.06 44 28.75 1268
ЭМ 3.05 6 9.01 55
в т.ч. ЗПМ 0.26 1 28.75 15
МР 36.37 73 6.97 507
НР от ФОТ % 95 43 95 1219
СП от ФОТ % 65 29 65 834
ЗТР чел.-ч 2.32 4.64
Всего по позиции 195 3883 1941.5

117 ФССЦ-62.1.01.09-
4641

Выключатели автоматические 
трехполюсные, тип S203, на 
ток 20-40 A, ABB (Германия), 
32А 3п

ШТ 2 1748.07 591 3496

118 ФЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: 
шириной до 40 мм 100 м 0.2 206.76

август 
2019 г. 

п/п 900_

ЗП 154.92 31 28.75 891
ЭМ 0.31 13.03 1
в т.ч. ЗПМ 0.14 28.75 1
МР 51.53 10 4.25 43
НР от ФОТ % 95 29 95 847
СП от ФОТ % 65 20 65 580
ЗТР чел.-ч 16.29 3.26
Всего по позиции 90 2362 11810

119 500-9714-062 Короб 1-канальный Rehau  
20х20 мм м 20 59.18 1184

120 ФЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: 
до 6 мм2 100 м 0.05 41.11

август 
2019 г. 

п/п 932_

ЗП 26.51 1 28.75 38
ЭМ 1.78 10.52 1
в т.ч. ЗПМ 0.26 28.75
МР 12.82 1 4.78 3
НР от ФОТ % 95 1 95 36
СП от ФОТ % 65 1 65 25
ЗТР чел.-ч 2.82 0.14
Всего по позиции 4 103 2060

121 ФССЦ-21.1.06.09-
0151

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2

1000 м 0.0051 4832.12 25

август 
2019 г. 

п/п 
36225_6

,04

149



122 ФЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: 
до 35 мм2 100 м 0.15 50.72

август 
2019 г. 

п/п 933_

ЗП 35.34 5 28.75 152
ЭМ 1.78 10.52 3
в т.ч. ЗПМ 0.26 28.75 1
МР 13.6 3 5.08 11
НР от ФОТ % 95 5 95 145
СП от ФОТ % 65 3 65 99
ЗТР чел.-ч 3.76 0.56
Всего по позиции 16 410 2733.33

123 ФССЦ-21.1.06.09-
0152

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 3 и 
сечением 2,5 мм2

1000 м 0.0153 6920.41 106

август 
2019 г. 

п/п 
36226_6

,49

687

124 ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб 
гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 1.25 156.33
август 
2019 г. 

п/п 993_

ЗП 139.54 174 28.75 5015
ЭМ 9.63
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР 16.79 21 9.54 200
НР от ФОТ % 95 165 95 4764
СП от ФОТ % 65 113 65 3260
ЗТР чел.-ч 15.2 19
Всего по позиции 473 13239 10591.2

125 ФССЦ-18.5.08.13-
0011

Трубки защитные 
гофрированные

м 125 9.5 1188

август 
2019 г. 

п/п 
28194_1

,84

2185

126 ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или 
многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: 
до 6 мм2

100 м 0.75 68.7

август 
2019 г. 

п/п 
1009_

0.03

ЗП 50.67 38 28.75 1093
ЭМ 3.55 3 10.55 28
в т.ч. ЗПМ 0.5 28.75 11
МР 14.48 11 6.17 67
НР от ФОТ % 95 36 95 1049
СП от ФОТ % 65 25 65 718
ЗТР чел.-ч 5.39 4.04
Всего по позиции 113 2955 3940

127 ФССЦ-21.1.06.09-
0151

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2

1000 м 0.0765 4832.12 370

август 
2019 г. 

п/п 
36225_6

,04

2233

128 ФЕРм08-02-412-04 Затягивание провода в 
проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или 
многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: 
до 35 мм2

100 м 0.5 131.31

август 
2019 г. 

п/п 
1011_

0.06

ЗП 84.22 42 28.75 1211
ЭМ 10.66 5 10.54 56
в т.ч. ЗПМ 1.51 1 28.75 22
МР 36.43 19 6.3 115
НР от ФОТ % 95 41 95 1171



СП от ФОТ % 65 28 65 801
ЗТР чел.-ч 8.96 4.48
Всего по позиции 135 3354 6708

129 ФССЦ-21.1.06.09-
0177

Кабель силовой с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с 
низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-
LS, с числом жил - 5 и 
сечением 4 мм2

1000 м 0.051 18047.85 920

август 
2019 г. 

п/п 
36251_6

,2

5707

130 ФЕРм10-08-019-01 Коробка ответвительная на 
стене шт 2 5.29

август 
2019 г. 

п/п 
1524_

ЗП 4.88 10 28.75 281
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР 0.41 1 11.17 9
НР от ФОТ % 80 8 80 225
СП от ФОТ % 60 6 60 169
ЗТР чел.-ч 0.5 1
Всего по позиции 25 684 342

131 ФССЦ-20.5.02.04-
0001

Коробка распаечная размером 
100х100х50 мм

шт 2 20.7 41

август 
2019 г. 

п/п 
34465_4

,55

188

132 ФЕРм08-03-591-04 Выключатель: двухклавишный 
неутопленного типа при 
открытой проводке

100 шт 0.03 456.35

август 
2019 г. 

п/п 
1742_

ЗП 348.49 10 28.75 301
ЭМ 4.67 10.19 1
в т.ч. ЗПМ 0.64 28.75 1
МР 103.19 4 2.92 9
НР от ФОТ % 95 10 95 287
СП от ФОТ % 65 7 65 196
ЗТР чел.-ч 35.13 1.05
Всего по позиции 31 794 26466.67

133 ФССЦ-62.3.02.03-
3380

Механизм выключателя 
двухклавишного 10AX с 
подсветкой, серии ETIKA 
(Этика), цвет: белый, слоновая 
кость, LEGRAND (Франция)

ШТ 3 363.19 166 1090

134 ФЕРм08-03-591-08 Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при 
открытой проводке

100 шт 0.04 453.93

август 
2019 г. 

п/п 
1746_

ЗП 342.84 14 28.75 394
ЭМ 4.67 10.19 2
в т.ч. ЗПМ 0.64 28.75 1
МР 106.42 4 2.9 13
НР от ФОТ % 95 13 95 375
СП от ФОТ % 65 9 65 257
ЗТР чел.-ч 34.56 1.38
Всего по позиции 40 1041 26025

135 888-9777-038 Розетка кабельная 2-местная, 
серия "MIMOZA", MAKEL 
(Турция)

шт. 4 361.45 1446

136 ФЕРм08-03-594-17 Светильник в подвесных 
потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество 
ламп в светильнике до 4

100 шт 0.42 1528.22

август 
2019 г. 

п/п 
1788_

0.83

ЗП 1301.5 547 28.75 15716
ЭМ 175.92 74 10.54 779
в т.ч. ЗПМ 24.85 10 28.75 300
МР 50.8 21 16.62 354
НР от ФОТ % 95 529 95 15215
СП от ФОТ % 65 362 65 10410
ЗТР чел.-ч 131.2 55.1



Всего по позиции 1533 42474 101128.57
137 509-1380-9 Светильник светодиодный 

"Varton" А070 (аналог 4*18), 
встраиваемый, без 
рассеивателя, размер 
595х595х50мм, 36W, 6500К, 
IP20, арт. V1-А0-00070-01000-
2003665 (V-01-070-036-6500К)

шт. 42 1883.27 79097

7535 185849   

138 ФЕРм08-02-390-02 Короба пластмассовые: 
шириной до 63 мм 100 м 0.06 245.13

август 
2019 г. 

п/п 901_

ЗП 174.89 10 28.75 302
ЭМ 0.31 13.03
в т.ч. ЗПМ 0.14 28.75
МР 69.93 5 3.55 15
НР от ФОТ % 95 10 95 287
СП от ФОТ % 65 7 65 196
ЗТР чел.-ч 18.39 1.1
Всего по позиции 32 800 13333.33

139 ФССЦ-20.2.05.04-
0030

Кабель-канал (короб) 
"Электропласт": 60x40 мм

100 м 0.06 680 41

август 
2019 г. 

п/п 
32670_4

,7

192

140 ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб 
гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 0.11 156.33
август 
2019 г. 

п/п 993_

ЗП 139.54 15 28.75 441
ЭМ 9.63
в т.ч. ЗПМ 28.75
МР 16.79 2 9.54 18
НР от ФОТ % 95 14 95 419
СП от ФОТ % 65 10 65 287
ЗТР чел.-ч 15.2 1.67
Всего по позиции 41 1165 10590.91

141 ФССЦ-18.5.08.13-
0011

Трубки защитные 
гофрированные

м 11 9.5 105

август 
2019 г. 

п/п 
28194_1

,84

192

142 ФЕР20-06-018-05
п.8.7.1

Установка сплит-систем с 
внутренним блоком настенного 
типа мощностью: свыше 8 кВт
(п.8.7.1 При ремонтно-
строительных работах и 
работах по реконструкции 
объектов капитального 
строительства (аналогичных 
технологическим процессам в 
новом строительстве, в том 
числе по возведению новых 
конструктивных элементов) 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

компл. 2 52.9
август 
2019 г. 

п/п 428_

ЗП 52.9 1.15 122 28.75 3498
ЭМ 1.25
в т.ч. ЗПМ 1.25 28.75
МР
НР от ФОТ % 128 0.9 141 115=128

*0.9 4023

СП от ФОТ % 83 0.85 86 71=83*0.
85 2484

ЗТР чел.-ч 4.77 1.15 10.97
Всего по позиции 349 10005 5002.5

143 Прайс-лист Напольно-потолочный 
кондиционер Hisense AUV-
36UR4SB/AUW-36U4S1A

шт. 2 107991.67 215983

Итого по разделу 4 Электромонтажные работы
Раздел 5. Монтаж системы кондиционирования



144 ФССЦ-01.7.15.07-
0014

Дюбели распорные 
полипропиленовые

100 шт 0.08 86 7

август 
2019 г. 

п/п 
3795_0,

62

4

145 ФССЦ-01.7.15.04-
0054

Винты самонарезающие: 
оцинкованные, размером 4-12 
мм ГОСТ 10621-80 т 0.0001 33180 3

август 
2019 г. 

п/п 
3706_4,

07

14

146 ФССЦ-19.3.02.08-
0021

Кронштейны для крепления 
внешнего блока сплит-
системы, рекомендуемая 
нагрузка до 80 кг (два 
кронштейна, болты, гайки, 
шайбы)

компл. 2 90.27 181

август 
2019 г. 

п/п 
30866_3

,08

556

147 ТСЦ-507-9001-
33502

Провод соединительный 
гибкий ПВСН 3х2,5 мм2 м 30 52.9 1587

148 ТСЦ-507-9001-055 Провод соединительный 
гибкий ПВСН 5х2,5 мм2 м 30 86.75 2603

149 ФССЦ-23.2.02.04-
0007

Трубы медные: отожженные 
(мягкие) универсальные в 
бухтах, размером 3/8" м 25 37.12 928

август 
2019 г. 

п/п 
39060_4

,81

4464

150 ФССЦ-23.2.02.04-
0009

Трубы медные: отожженные 
(мягкие) универсальные в 
бухтах, размером 5/8" м 25 53.3 1333

август 
2019 г. 

п/п 
39062_4

,63

6170

151 ФССЦ-12.2.07.04-
0171

Трубки из вспененного каучука, 
толщиной: 6 мм, диаметром 6 
мм 10 м 2.5 119.2 298

август 
2019 г. 

п/п 
19684_1

,99

593

152 ФССЦ-12.2.07.04-
0173

Трубки из вспененного каучука, 
толщиной: 6 мм, диаметром 10 
мм 10 м 2.5 129.6 324

август 
2019 г. 

п/п 
19686_1

,97

638

153 ФССЦ-19.3.02.08-
0031

Трубки дренажные (шланги) 
гофрированные для систем 
кондиционирования, 
диаметром 16 мм

10 м 2 71.3 143

август 
2019 г. 

п/п 
30868_2

,39

341

154 ФССЦ-14.5.01.10-
0029

Пена монтажная: 
противопожарная 
полиуретановая NULLIFIRE 
(0,88 л)

шт 1 110.11 110

август 
2019 г. 

п/п 
22839_4

,47

492

155 ФССЦ-01.7.06.03-
0024

Лента полиэтиленовая с 
липким слоем: толщиной 0,10 
мм кг 0.1 81.75 8

август 
2019 г. 

п/п 
1824_6,

24

51

156 ФЕРп03-01-075-01 Пусконаладочные работы 
сплит-систем шт 2 73.57

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП 73.57 147 28.75 4230
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 65 96 65 2750
СП от ФОТ % 40 59 40 1692
ЗТР чел.-ч 5.44 10.88
Ведущий инженер чел.-ч 0.54 1.08
Инженер I категории чел.-ч 1.09 2.18
Инженер II категории чел.-ч 1.09 2.18
Техник I категории чел.-ч 1.09 2.18
Всего по позиции 302 8672 4336

4204 254522   Итого по разделу 5 Монтаж системы кондиционирования
Раздел 6. Вывоз мусора



157 ФССЦпг-01-01-01-
041

Погрузо-разгрузочные работы 
при автомобильных 
перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой 
вручную

1 т 
груза 22.81 42.98

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 42.98 980 12.9 12647
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 980 12647 554.45

158 ФССЦпг-03-21-01-
030

Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 30 
км

1 т 
груза 22.81 19.29

август 
2019 г. 
п/п 1_

ЗП
ЭМ 19.29 440 8.35 3674
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ % 0 0
СП от ФОТ % 0 0
Всего по позиции 440 3674 161.07

1420 16321   
196521 1553393   

  
19693 566236   

173645 738491   
3561 43600   

0 215983   
19816 570901   
11262 325259   

227599 2449553   
45519.8 489910.6   

273118.8 2939463.6   

       материалы

Итого по разделу 6 Вывоз мусора
Итого прямые затраты по смете
    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)

    ВСЕГО по смете

       эксплуатация машин и механизмов
       оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
    Итого
    НДС 20%


