
Материал Количество (ед) Работа Количество (ед)

I

Учтено в табл №1

Итого раздел I

II

Разработка грунта вручную 220р. 60,8 куб.м 13 385р. 450р. 60,8 куб.м 27 378р. 40 763р.

Уплотнение грунта. 150р. 18,7 куб.м 2 808р. 2 808р.

Песчаная подушка 200 мм 500р. 15,7 куб.м 7 850р. 450р. 15,7 куб.м 7 065р. 14 915р.

Утепление. Пеноплекс 100 мм. 4 400р. 5,4 куб.м 23 760р. 1 700р. 5,4 куб.м 9 180р. 32 940р.

Устройство бетонной подготовки В 7,5 2 600р. 10,2 куб.м 26 520р. 1 800р. 10,2 куб.м 18 360р. 44 880р.

Устройство наплавляемой гидроизоляции (Изопласт в нахлест) 130р. 234,0 кв.м 30 420р. 210р. 234,0 кв.м 49 140р. 79 560р.

Устройство монолитной плиты с установкой опалубки Детали ПМ-

1, Прм-1, Фм-1 из КЖ-1. (Бетон - В 25,W6 и W8, F75)
3 500р. 52,0 куб.м 182 000р. 3 250р. 55,0 куб.м 178 750р. 360 750р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков. 

Деталь ПМ-1 
29 500р. 3,2 тонн 94 400р. 8 100р. 3,2 тонн 25 920р. 120 320р.

Обмазка фундаментов горячим битумом за два раза 170р. 13,8 кв.м 2 350р. 70р. 13,8 кв.м 968р. 3 318р.

Устройство поддерживающих каркасов. 27 500р. 3,8 тонн 104 500р. 8 100р. 3,8 тонн 30 780р. 135 280р.

Устройство закладных деталей Прм-1, Щ-1, Фм-1 из КЖ-1 29 100р. 1,0 компл. 29 100р. 24 200р. 1,0 компл. 24 200р. 53 300р.

Устройство фундамента ФМ-1 из КЖ-2, бетон (B 7,5; B 25; B 30) 3 500р. 12,1 куб.м 42 350р. 3 500р. 12,1 куб.м 42 350р. 84 700р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов и выпусков. ФМ-1 

КЖ-2 (8 наименований)
29 500р. 0,4 тонн 11 800р. 12 500р. 0,4 тонн 5 000р. 16 800р.

Болты Хилти. 480р. 30,0 шт 14 400р. 14 400р.

Итого раздел II 

ВАЖНО!
Перед началом производства работ необходимо проложить инженерные сети.

Не учтена отмостка. (Нет данных)

Накладные и неучтенные расходны 4,5% 26 228р.

Работа машин и механизмов, транспортные расходы,  такелаж. 1,3% 7 577р.

Итого 1 038 537р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________ подпись подрядчика ___________________

МП МП

от "_____"  __________________  2011 г. от "_____"  __________________  2011 г.

Не учтен комплекс мероприятий по радиационному контролю . (Проектные требования)

Работа 

стоимость
Итого

Мобилизация объекта.

0р.

Нулевой цикл, котельная.

1 004 734р.

Приложение № 9,1 "Комплекс работ" Лист 1 из 1.

от "____" __________________ 2011 г.

к договору № ____

от "___" _____________ 2011 г.

Описание работ и материалов. Табл. № 1,3

РАЗДЕЛ Наименование работ
Материал Материал 

стоимость

Работа


