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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 договорная Демонтаж линолеума м2 43 170 32,5 202,5 7310 1397,5                8 707,50р. 

2 договорная Демонтаж старой краски (акриловой) м2 86 110 15 125 9460 1290              10 750,00р. 

3 договорная Демонтаж перегородок из ГКЛ м2 72,28 250 40 290 18070 2891,2              20 961,20р. 

4 договорная Демонтаж старой краски (акриловой) м2 128 145 15 160 18560 1920              20 480,00р. 

5 договорная Демонтаж металлических дверей с 

сохранением

шт. 2 1700 1700 3400                3 400,00р. 

6 договорная Демонтаж потолочных светильников  (с 

сохранением)

шт. 15 180 180 2700                2 700,00р. 

7 договорная Демонтаж розеток, выключателей, коробов, 

старой проводки (без сохранения)

комлп. 1 5225 460 5685 5225 460                5 685,00р. 

             72 683,70р. 

             72 683,70р. 

               7 958,70р. 

             64 725,00р. 

             72 683,70р. 

8 договорная Устройство каркаса отдельно стоящих стен под 

монтаж листовых материалов (ГКЛВ, ГВЛВ и 

т.п.) (стены до 3,5м.)

м2 122 430 510,4 940,4 52460 62268,8            114 728,80р. 

9 договорная Монтаж ГКЛВ листов в один слой с проклейкой 

примыканий сеткой, шпаклевкой (12.5мм.)

м2 244 180 236,1 416,1 43920 57608,4            101 528,40р. 

10 договорная Заделка  выбоин, раковин, трещин 

штукатурными составами

компл. 1 5230 1125 6355 5230 1125                6 355,00р. 

 Всего за 

количество В т.ч. 

Материалы
Материалы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В т.ч. Оплата 

труда
Основная зар-плата

Ед. Изм.

Всего на единицу 

измерения 

(МАТ, РАБ, МАШ)

Стоимость единицы Общая стоимостьКол-во

На ед. 

изм.
Всего.

№ 

пп
Код. Наименование работ и затрат

      ФОТ

                           Раздел 1. Демонтажные работы

                                       Пол

                                       Стены

                                       Потолок

                                       Проемы

                                       Инженерные системы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Итого Поз. 1-7

    В том числе:

      Материалы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Работы СМР

                                       Стены
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11 договорная Огрунтовка стен акриловым грунтом на три 

раза перед нанесением шпаклевочных слоев и 

окраской.

м2 210,7 150 36,38 186,38 31605 7665,27              39 270,27р. 

12 договорная Промежуточная шпаклевка стен до 2 раз со 

шлифовкой

м2 210,7 320 85,8 405,8 67424 18078,06              85 502,06р. 

13 договорная Окраска стен за 2 раза (моющаяся краска в 

т.ч.).

м2 210,7 235 269,5 504,5 49514,5 56783,65            106 298,15р. 

14 договорная Монтаж  потолка (без панелей ПВХ и 

комплектующих)

м2 60 310 310 18600              18 600,00р. 

15 договорная Выборочная заделка трещин в рустах между 

плитами (шириной до 50мм. глубиной до 30мм.) 

с последующей заделкой штукатурными 

составами

м.п. 25 170 113,4 283,4 4250 2835                7 085,00р. 

16 договорная Нанесение грунтовки (бетоконтакт) м2 68 80 23,75 103,75 5440 1615                7 055,00р. 

17 договорная Промежуточная шпаклевка потолка до 2 раз со 

шлифовкой (без учета помещения над 

холодильником)

м2 68 345 85,8 430,8 23460 5834,4              29 294,40р. 

18 договорная Окраска стен за 2 раза (моющаяся краска в 

т.ч.).

м2 68 250 269,5 519,5 17000 18326              35 326,00р. 

19 договорная Очистка черновых оснований от пыли, грязи с 

нанесением грунтовки (бетоконтакт)

м.п. 17 80 19 99 1360 323                1 683,00р. 

20 договорная Промежуточная шпаклевка потолка до 2 раз со 

шлифовкой

м.п. 17 290 85,8 375,8 4930 1458,6                6 388,60р. 

21 договорная Окраска стен за 2 раза (моющаяся краска в 

т.ч.).

м.п. 17 235 269,5 504,5 3995 4581,5                8 576,50р. 

22 договорная Монтаж двери (без стоимости двери и 

комплектующих)

шт. 1 2100 650 2750 2100 650                2 750,00р. 

23 договорная Монтаж окон и дверей ПВХ м2 2,1 1700 7050 8750 3570 14805              18 375,00р. 

           588 816,18р. 

           588 816,18р. 

           253 957,68р. 

           334 858,50р. 

           588 816,18р. 

24 договорная Устройство штроб под прокладку эл. кабеля в 

стенах(бетон, кирпич) шириной до 50мм. и 

30мм глубиной с последующей заделкой 

штукатурными составами.

м.п. 5 239,2 85,45 324,65 1196 427,25                1 623,25р. 

25 договорная Монтаж короба пластикового (без стоимости 

короба и расходных материалов).

м.п. 25 119,6 119,6 2990                2 990,00р. 

26 договорная Монтаж (комутация) накладных силовых и 

слаботочных розеток (в т.ч. в коробе), 

выключателей, димеров, датчиков (без 

стоимости чистовых материалов, оконечных 

устройств и оборудования, коробов).

шт. 9 138 138 1242                1 242,00р. 

      ФОТ

                                       Потолок

                                       Откосы

                                       Окна, двери

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 2 Работы СМР :

  Итого Поз. 8-23

    В том числе:

      Материалы

  Итого по разделу 2 Работы СМР

                           Раздел 3. Электромонтажные работы (объем уточняется, стоимость распределительного щита, розеток, автоматов, выключателей не учтены в смете)
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27 договорная Прокладка эл. кабеля 3*2.5 в гофре в готовых 

штробах или по полу перед устройством стяжки 

(кабель, гофра, крепеж, клемники, коробки 

распаячные)

м.п. 35 101,2 81,52 182,72 3542 2853,2                6 395,20р. 

28 договорная Прокладка эл. кабеля 3*1.5 в гофре в готовых 

штробах или по полу перед устройством стяжки 

(кабель, гофра, крепеж, клемники, коробки 

распаячные)

м.п. 100 101,2 64,52 165,72 10120 6452              16 572,00р. 

29 договорная Монтаж УЗО (без стоимости УЗО). шт. 5 920 920 4600                4 600,00р. 

30 договорная Монтаж автоматических выкл./модулей (без 

стоимости материалов)

шт. 2 552 552 1104                1 104,00р. 

31 договорная Установка и подключение потолочных 

(точечных) светильников (без стоимости 

материала)

шт. 9 368 368 3312                3 312,00р. 

             37 838,45р. 

             37 838,45р. 

               9 732,45р. 

             28 106,00р. 

             37 838,45р. 

32 Договорная Доставка материалов шт. 8 4000 4000 32000              32 000,00р. 

33 Договорная Погрузочно-разгрузочные работы шт. 8 200 200 1600                1 600,00р. 

34 Договорная Накладные расходы, амортизация 

оборудования, сметная прибыль

Итого 1 15000 15000 15000              15 000,00р. 

35 Договорная Скидка от работ (15%) Итого 1 -112000 -112000 -112000 -          112 000,00р. 

-            63 400,00р. 

-            63 400,00р. 

             32 000,00р. 

-            95 400,00р. 

-            63 400,00р. 

           635 938,33р. 

        635 938,33р. 

Итоги по разделу 4 Накладные расходы, сметная прибыль :

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы (объем уточняется, стоимость распределительного щита, розеток, автоматов, выключателей не учтены в смете) :

  Итого Поз. 24-31

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

  Итого по разделу 3 Электромонтажные работы (объем уточняется, стоимость распределительного щита, розеток, автоматов, выключателей не учтены в смете)

                           Раздел 4. Накладные расходы, сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

                                       03 Подрядчик имеет право заменять черновые материалы на аналоговые.

  Итого Поз. 32-35

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

  Итого по разделу 4 Накладные расходы, сметная прибыль

                           Раздел 5. Примечания

                                       

                                       01 Работы учтены в смете  без  стоимости чистовых отделочных материалов, оборудования и оконечных устройств.

                                       (краска по стенам и потолку - учтена расчтетом)

                                       02 Количество  и стоимость мусорных контейнеров уточняются по факту производства работ.  Заказ контейнеров производит Подрядчик.

                                       Оплату контейнеров осуществляет Заказчик (в данном расчете не учтено).

                                       

                                       04 Монтаж системы вентиляции и кондиционирования не учтен в смете.

                                       05 Работы по устройству  слаботочных систем - не учтены в смете.

                                       06 Приемка, подъем на этаж и монтаж чистовых материалов не учтен в смете.

                                       07 Все скидки от Подрядчика действительны при условии что сумма по актам принятых и оплаченных работ Заказчиком

                                       будет не менее указанной в данной смете.

                                       08 Подрядчик выполняет все работы согласно сметы.

                                       

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-35
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        303 648,83р. 

        332 289,50р. 

     635 938,33р. 

       97 007,54р. 

Подрядчик: ___________________/____________________/ Заказчик: ___________________/____________________/ 

в том числе НДС 18%:

  ВСЕГО по смете

                                       

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ
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