
Локально-сметный расчет  

«Многоквартирного трехэтажного жилого дома по адресу: Республика 

Карелия, г. Костомукша». 

 

Многоквартирный, малоэтажный жилой дом - представляет собой 3-х этажное 

односекционное здание прямоугольной формы. Здание одноподъездное, бесчердачное, 

с техническим этажом и плоской кровлей. Кровля неэксплуатируемая с организацией 

внутреннего водостока. В доме 26 квартир. 

Осевые размеры здания: 40,17х14,69м. Верхняя отметка здания +12,37м. Высота 

технического этажа - 1,8 м; высота жилых этажей - 2,7м. 

Фасады выполнены с применением фасадной штукатурки, декоративных элементов из 

фиброцемента и больших площадей остекления. 

Для обеспечения жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в 

здании имеется наружный пандус. 

Конструктивная схема здания - бескаркасная (стеновая). Максимальные габариты в осях 

14,69х40,17м, максимальная высотная отметка +12,370. 

Несущими элементами здания являются: 

 фундаменты сборные железобетонные ленточные из плит железобетонных 

ленточных на выровненное основание с доборными ж/б монолитными участками. 

Основанием фундамента здания служит ИГЭ-2 и ИГЭ-3. 

 несущие стены технического подполья из бетонных блоков типа ФБС на цементном 

растворе марки М200 с тщательным заполнением вертикальных швов бетоном 

класса В15; 

 наружные и внутренние несущие стены надземной части из керамического 

одинарного рядового кирпича пластического формования марки М200 на 

цементно - песчаном растворе марки М100 толщиной 380мм. Наружные стены 

утеплены и оштукатурены декоративной штукатуркой; 

 перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит толщиной 220мм 

типа ПБ по серии ИЖ-568-03 с доборными участками из монолитного 

железобетона с армированием отдельными сетками и арматурными каркасами; 

 двухмаршевые лестницы из сборных железобетонных маршей. 



ГРАНД-Смета
Форма 4

В 
базисном 
уровне цен

В текущем 
уровне цен

545.21 12594.68 тыс. руб.
Строительные работы 545.21 12594.68 тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования 0.00 0.00 тыс. руб.
Оборудование 0.00 0.00 тыс. руб.
Прочие работы и затраты 0.00 0.00 тыс. руб.
Средства на оплату труда 143.39 3389.76 тыс. руб.
Затраты труда 0.00 0.00 чел.-ч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТСН 1-51-
1
п.3.45

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами

100 
м3 

грунт
а

0.7 2042.62

ЗП 2042.62 1.2 1715.8 23.64 40561.53
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 105 1801.59 105 42589.61
СП от ОЗП % 77 1321.17 77 31232.38
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 4838.56 114383.52

2 ТСН 1-53--
1

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлована и ям

100 
м3 

грунт
а

2.8 1051.13

ЗП 1051.13 2943.16 23.64 69576.4
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 105 3090.32 105 73055.22
СП от ОЗП % 77 2266.23 77 53573.83
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 8299.71 196205.45

13138.27 310588.97

3 ТСН 27-
48-1

Устройство основания из щебня, 
толщиной 12 см

100 
м2 1.04796 448.01

ЗП 271.67 284.7 23.64 6730.29
ЭМ 176.34 184.8 9.14 1689.05
в т.ч. ЗПМ  '(43,15) (45,22) 23.64 (1068,99)
МР
НР от ОЗП % 105 298.94 105 7066.8
СП от ОЗП % 77 219.22 77 5182.32
НР от ЗПМ % 98 44.32 93 994.16
СП от ЗПМ % 77 34.82 64 684.15
Всего по позиции 1066.8 22346.77

Основание: Проектная документация 09-02/2019-КР

ВСЕГО 
затрат в 
текущем 

уровне цен, 
руб.

Сметная стоимость 

Цена на 
ед. изм., 

руб.

Поправочн
ые 

коэффицие
нты

Коэффиц
иенты 
зимних 

удорожан
ий

   Раздел 1. Земляные работы

Итого по разделу 1 Земляные работы

   Раздел 2. Устройство отмостки

№ 
п/п

Шифр 
расценки и 

коды 
ресурсов  

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 1
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

«Многоквартирный трехэтажный жилой дом по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша»

(наименование работ и затрат)

Коэффици
енты 

(индексы) 
пересчета, 

 нормы
НР и СП

Всего затрат 
в базисном 
уровне цен, 

руб.

Наименование работ и затрат Ед. 
изм.

Кол-во 
единиц

1



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТСН 27-

48-2
10 см

При изменении толщины +-1 см 
добавлять или исключать к поз. 
ТСН 27-48-1

100 
м2 -1.04796 5.93

ЗП 5.93 2 -12.43 23.64 -293.82
ЭМ 2
в т.ч. ЗПМ 2*2 23.64
МР
НР от ОЗП % 105 -13.05 105 -308.51
СП от ОЗП % 77 -9.57 77 -226.24
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции -35.05 -828.57

5 ТСН 11-3-
1

Устройство теплоизоляции 
сплошной из плит

100 
м2 1.39728 370.41

ЗП 303.41 423.95 23.64 10022.15
ЭМ 67 93.62 10.24 958.65
в т.ч. ЗПМ  '(15,83) (22,12) 23.64 (522,89)
МР
НР от ОЗП % 105 445.15 105 10523.26
СП от ОЗП % 77 326.44 77 7717.06
НР от ЗПМ % 98 21.68 93 486.29
СП от ЗПМ % 77 17.03 64 334.65
Всего по позиции 1327.87 30042.06

6 ТСН 27-
31-9

Устройство бетонной отмостки, 
толщиной 20 см

1000 
м2 0.104796 6956.11

ЗП 3318.98 347.82 23.64 8222.37
ЭМ 3637.13 381.16 12.75 4859.75
в т.ч. ЗПМ  '(765,18) (80,19) 23.64 (1895,64)

МР
НР от ОЗП % 105 365.21 105 8633.49
СП от ОЗП % 77 267.82 77 6331.22
НР от ЗПМ % 98 78.59 93 1762.95
СП от ЗПМ % 77 61.75 64 1213.21
Всего по позиции 1502.35 31022.99

7 ТСН 27-
31-10
27-31-10

при изменении толщины слоя на 
1 см добавлять или исключать  к 
позиции ТСН 27-31-9

1000 
м2 -0.104796 71.56

ЗП 67.84 18 -127.97 23.64 -3025.18
ЭМ 3.72 18 -7.02 9.64 -67.65
в т.ч. ЗПМ  '(0,88) 18*18 (-29,88) 23.64 (-706,35)
МР
НР от ОЗП % 105 -134.37 105 -3176.44
СП от ОЗП % 77 -98.54 77 -2329.39
НР от ЗПМ % 98 -29.28 93 -656.91
СП от ЗПМ % 77 -23.01 64 -452.06
Всего по позиции -420.19 -9707.63

3441.78 72875.62

8 ТСН 8-1-1 Устройстов основания под 
фундаменты (песчаное) 
толщиной 10 мм

1 м3 
основ
ания 37.9512 32.79

ЗП 8.12 308.16 23.64 7284.99
ЭМ 24.67 936.26 10.71 10027.3
в т.ч. ЗПМ  '(6,69) (253,89) 23.64 (6002,04)
МР
НР от ОЗП % 114 351.3 114 8304.89
СП от ОЗП % 90 277.34 90 6556.49
НР от ЗПМ % 98 248.81 93 5581.9
СП от ЗПМ % 77 195.5 64 3841.31
Всего по позиции 2317.37 41596.88

9 ТСН 7-1-2 Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов, 
глубина котлована до 4 м, масса 
конструкций до 1,5 т

100 
шт 1.37 1401.26

Итого по разделу 2 Устройство отмостки

   Раздел 3. Устройство подземной части здания
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 957.82 1312.21 23.64 31020.72
ЭМ 443.44 607.51 9.06 5504.07
в т.ч. ЗПМ  '(104,01) (142,49) 23.64 (3368,55)

МР
НР от ОЗП % 159 2086.41 159 49322.94
СП от ОЗП % 119 1561.53 119 36914.66
НР от ЗПМ % 98 139.64 93 3132.75
СП от ЗПМ % 77 109.72 64 2155.87
Всего по позиции 5817.02 128051.01

10 ТСН 8-2-7 Устройство гидроизоляции 
фундаментов (боковая) 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

1.548 558.4

ЗП 487.11 754.05 23.64 17825.65
ЭМ 71.29 110.36 8.73 963.42
в т.ч. ЗПМ  '(13,35) (20,67) 23.64 (488,54)
МР
НР от ОЗП % 114 859.62 114 20321.24
СП от ОЗП % 90 678.65 90 16043.09
НР от ЗПМ % 98 20.26 93 454.34
СП от ЗПМ % 77 15.92 64 312.67
Всего по позиции 2438.86 55920.41

11 ТСН 7-64-
1

Установка блоков стен подвала, 
массой до 0,5 т.

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

1.52 1098.57

ЗП 571.91 869.3 23.64 20550.33
ЭМ 526.66 800.52 8.31 6652.35
в т.ч. ЗПМ  '(139,29) (211,72) 23.64 (5005,08)

МР
НР от ОЗП % 159 1382.19 159 32675.02
СП от ОЗП % 119 1034.47 119 24454.89
НР от ЗПМ % 98 207.49 93 4654.72
СП от ЗПМ % 77 163.02 64 3203.25
Всего по позиции 4456.99 92190.56

12 ТСН 7-64-
2

Установка блоков стен подвала, 
массой до 1 т.

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

1.06 1586.17

ЗП 802.48 850.63 23.64 20108.86
ЭМ 783.69 830.71 8.31 6903.21
в т.ч. ЗПМ  '(207,29) (219,73) 23.64 (5194,36)

МР
НР от ОЗП % 159 1352.5 159 31973.09
СП от ОЗП % 119 1012.25 119 23929.54
НР от ЗПМ % 98 215.34 93 4830.75
СП от ЗПМ % 77 169.19 64 3324.39
Всего по позиции 4430.62 91069.84

13 ТСН 7-64-
3

Установка блоков стен подвала, 
массой до 1,5 т.

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

2.16 2582.15

ЗП 1136.04 2453.85 23.64 58008.93
ЭМ 1446.11 3123.6 8.31 25957.1

3



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ  '(382,5) (826,2) 23.64 (19531,37)

МР
НР от ОЗП % 159 3901.62 159 92234.2
СП от ОЗП % 119 2920.08 119 69030.63
НР от ЗПМ % 98 809.68 93 18164.17
СП от ЗПМ % 77 636.17 64 12500.08
Всего по позиции 13845 275895.11

14 ТСН 8-2-3 Устройство гидроизоляции 
фундаментов (горизонтальная) 
оклеечная в 2 слоя (отм. -2.400)

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

1.68 408.13

ЗП 224.72 377.53 23.64 8924.8
ЭМ 183.41 308.13 8.69 2677.64
в т.ч. ЗПМ  '(37,21) (62,51) 23.64 (1477,8)
МР
НР от ОЗП % 159 600.27 159 14190.43
СП от ОЗП % 119 449.26 119 10620.51
НР от ЗПМ % 98 61.26 93 1374.35
СП от ЗПМ % 77 48.13 64 945.79
Всего по позиции 1844.58 38733.52

15 ТСН 8-2-5 Устройство гидроизоляции стен 
(боковая) оклеечная по 
выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону 
в 2 слоя

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

0.84 859.24

ЗП 711.93 598.02 23.64 14137.22
ЭМ 147.31 123.74 8.83 1092.63
в т.ч. ЗПМ  '(28,38) (23,84) 23.64 (563,56)
МР
НР от ОЗП % 159 950.85 159 22478.18
СП от ОЗП % 119 711.64 119 16823.29
НР от ЗПМ % 98 23.36 93 524.11
СП от ЗПМ % 77 18.36 64 360.68
Всего по позиции 2425.97 55416.11

16 ТСН 6-13-
1

Устройстов монолитных поясов в 
опалубке

100 
м3 в 
деле

0.385 11056.5

ЗП 9702 3735.27 23.64 88301.78
ЭМ 1354.47 521.47 6.46 3368.7
в т.ч. ЗПМ  '(101,69) (39,15) 23.64 (925,52)

МР
НР от ОЗП % 159 5939.08 159 140399.83
СП от ОЗП % 119 4444.97 119 105079.12
НР от ЗПМ % 98 38.37 93 860.73
СП от ЗПМ % 77 30.15 64 592.33
Всего по позиции 14709.31 338602.49

17 ТСН 8-2-3 Устройство гидроизоляции 
фундаментов (горизонтальная) 
оклеечная в 2 слоя (отм. -0.300)

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

1.12 408.13

ЗП 224.72 251.69 23.64 5949.87
ЭМ 183.41 205.42 8.69 1785.09
в т.ч. ЗПМ  '(37,21) (41,68) 23.64 (985,2)
МР
НР от ОЗП % 159 400.19 159 9460.29
СП от ОЗП % 119 299.51 119 7080.35
НР от ЗПМ % 98 40.85 93 916.24

4



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ЗПМ % 77 32.09 64 630.53
Всего по позиции 1229.75 25822.37

18 ТСН 7-66-
5

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 (на отм. -
0.080)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.47 2402.15

ЗП 2194.44 1031.39 23.64 24381.98
ЭМ 207.71 97.62 9.83 959.64
в т.ч. ЗПМ  '(34,15) (16,05) 23.64 (379,43)
МР
НР от ОЗП % 159 1639.91 159 38767.35
СП от ОЗП % 119 1227.35 119 29014.56
НР от ЗПМ % 98 15.73 93 352.87
СП от ЗПМ % 77 12.36 64 242.84
Всего по позиции 4024.36 93719.24

19 ТСН 7-66-
6

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 (на отм. -
0.080)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.51 3769.26

ЗП 3354.57 1710.83 23.64 40444.04
ЭМ 414.69 211.49 9.73 2057.82
в т.ч. ЗПМ  '(69,57) (35,48) 23.64 (838,76)
МР
НР от ОЗП % 159 2720.22 159 64306.02
СП от ОЗП % 119 2035.89 119 48128.41
НР от ЗПМ % 98 34.77 93 780.05
СП от ЗПМ % 77 27.32 64 536.81
Всего по позиции 6740.52 156253.15

20 ТСН 6-13-
1

Устройстов монолитных участков 100 
м3 в 
деле

0.0351 11056.5

ЗП 9702 340.54 23.64 8050.37
ЭМ 1354.47 47.54 6.46 307.12
в т.ч. ЗПМ  '(101,69) (3,57) 23.64 (84,38)

МР
НР от ОЗП % 159 541.46 159 12800.09
СП от ОЗП % 119 405.24 119 9579.94
НР от ЗПМ % 98 3.5 93 78.47
СП от ЗПМ % 77 2.75 64 54
Всего по позиции 1341.03 30869.99

65621.38 1424140.7

21 ТСН 8-10-
1

Кладка перегородок толщиной 
120 мм армированные, высота 
этажа до 4 м (1 этаж)

100 
м2 

перег
ород

ок

2.403 1381.19

ЗП 1373.75 3301.12 23.64 78038.51
ЭМ 7.44 17.88 8.96 160.19
в т.ч. ЗПМ  '(1,76) (4,23) 23.64 (99,98)
МР
НР от ОЗП % 159 5248.78 159 124081.23
СП от ОЗП % 119 3928.33 119 92865.83
НР от ЗПМ % 98 4.15 93 92.98
СП от ЗПМ % 77 3.26 64 63.99
Всего по позиции 12503.52 295302.73

22 ТСН8-18-1 Кладка из легкобетонных камней 
стен толщиной 250 мм, высота 
этажа до 4 м (1 этаж)

1 м3 
кладк

и
38.978 42.11

ЗП 42.11 1.2 1969.64 23.64 46562.2

Итого по разделу 3 Устройство подземной части здания

   Раздел 4. Устройство надземной части здания
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 3131.73 159 74033.9
СП от ОЗП % 119 2343.87 119 55409.02
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 7445.24 176005.12

23 ТСН 8-16-
1

Кладка внутренних кирпичных 
стен, толщина 380 мм, высота 
этажа до 4 м (1 этаж)

1 м3 
кладк

и
140.273 65.83

ЗП 65.83 0.9 8310.75 23.64 196466.23
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 13214.09 159 312381.31
СП от ОЗП % 119 9889.79 119 233794.81
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 31414.63 742642.35

24 ТСН 8-16-
5

Кладка наружных кирпичных 
стен с теплоизоляционными 
плитами, общая толщина 380 
мм, высота этажа до 4 м (1 этаж)

1 м3 
кладк

и 96.66 85.39

ЗП 81.67 0.85 6710.09 23.64 158626.5
ЭМ 3.72 359.58 8.96 3221.79
в т.ч. ЗПМ  '(0,88) (85,06) 23.64 (2010,84)
МР
НР от ОЗП % 159 10669.04 159 252216.14
СП от ОЗП % 119 7985.01 119 188765.54
НР от ЗПМ % 98 83.36 93 1870.08
СП от ЗПМ % 77 65.5 64 1286.94
Всего по позиции 25872.58 605986.99

25 ТСН 7-65-
10

Укладка перемычек массой до 
0,3 т.

100 
шт. 1.96 177.62

ЗП 173.77 2 681.18 23.64 16103.06
ЭМ 3.85 2 15.09 9.64 145.49
в т.ч. ЗПМ  '(1,04) 2*2 (8,15) 23.64 (192,75)
МР
НР от ОЗП % 159 1083.08 159 25603.87
СП от ОЗП % 119 810.6 119 19162.64
НР от ЗПМ % 98 7.99 93 179.26
СП от ЗПМ % 77 6.28 64 123.36
Всего по позиции 2604.22 61317.68

26 ТСН 7-65-
3

Укладка балок перекрытий, 
массой до 1 т.

100 
шт. 0.06 1443.6

ЗП 1437.83 86.27 23.64 2039.42
ЭМ 5.77 0.35 9.64 3.34
в т.ч. ЗПМ  '(1,57) (0,09) 23.64 (2,23)
МР
НР от ОЗП % 159 137.17 159 3242.68
СП от ОЗП % 119 102.66 119 2426.91
НР от ЗПМ % 98 0.09 93 2.07
СП от ЗПМ % 77 0.07 64 1.43
Всего по позиции 326.61 7715.85

27 ТСН 7-66-
5

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 (на отм. 
+2,920)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.54 2402.15

ЗП 2194.44 1185 23.64 28013.34
ЭМ 207.71 112.16 9.83 1102.57
в т.ч. ЗПМ  '(34,15) (18,44) 23.64 (435,95)
МР
НР от ОЗП % 159 1884.15 159 44541.21
СП от ОЗП % 119 1410.15 119 33335.87
НР от ЗПМ % 98 18.07 93 405.43

6



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ЗПМ % 77 14.2 64 279.01
Всего по позиции 4623.73 107677.43

28 ТСН 7-66-
6

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 (на отм. 
+2,920)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.45 3769.26

ЗП 3354.57 1509.56 23.64 35685.92
ЭМ 414.69 186.61 9.73 1815.72
в т.ч. ЗПМ  '(69,57) (31,31) 23.64 (740,09)
МР
НР от ОЗП % 159 2400.2 159 56740.61
СП от ОЗП % 119 1796.38 119 42466.24
НР от ЗПМ % 98 30.68 93 688.28
СП от ЗПМ % 77 24.11 64 473.66
Всего по позиции 5947.54 137870.43

29 ТСН 6-13-
1

Устройстов монолитных участков 
(на отм. +2.920)

100 
м3 в 
деле

0.1404 11056.5

ЗП 9702 1362.16 23.64 32201.48
ЭМ 1354.47 190.17 6.46 1228.48
в т.ч. ЗПМ  '(101,69) (14,28) 23.64 (337,51)

МР
НР от ОЗП % 159 2165.83 159 51200.35
СП от ОЗП % 119 1620.97 119 38319.76
НР от ЗПМ % 98 13.99 93 313.88
СП от ЗПМ % 77 11 64 216.01
Всего по позиции 5364.12 123479.96

30 ТСН 8-10-
1

Кладка перегородок толщиной 
120 мм армированные, высота 
этажа до 4 м (2 этаж)

100 
м2 

перег
ород

ок

2.5815 1381.19

ЗП 1373.75 3546.34 23.64 83835.37
ЭМ 7.44 19.21 8.96 172.09
в т.ч. ЗПМ  '(1,76) (4,54) 23.64 (107,41)
МР
НР от ОЗП % 159 5638.68 159 133298.24
СП от ОЗП % 119 4220.14 119 99764.09
НР от ЗПМ % 98 4.45 93 99.89
СП от ЗПМ % 77 3.5 64 68.74
Всего по позиции 13432.32 317238.42

31 ТСН 8-18-
1

Кладка из легкобетонных камней 
стен толщиной 250 мм, высота 
этажа до 4 м (2 этаж)

1 м3 
кладк

и
46.335 42.11

ЗП 42.11 1.2 2341.4 23.64 55350.7
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 3722.83 159 88007.61
СП от ОЗП % 119 2786.27 119 65867.33
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 8850.5 209225.64

32 ТСН 8-16-
1

Кладка внутренних кирпичных 
стен, толщина 380 мм, высота 
этажа до 4 м (2 этаж)

1 м3 
кладк

и
143.023 65.83

ЗП 65.83 0.9 8473.68 23.64 200317.88
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 13473.15 159 318505.43
СП от ОЗП % 119 10083.68 119 238378.28
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 32030.51 757201.59

7



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 ТСН 8-16-

5
Кладка наружных кирпичных 
стен с теплоизоляционными 
плитами, общая толщина 380 
мм, высота этажа до 4 м (2 этаж)

1 м3 
кладк

и 96.66 85.39

ЗП 81.67 0.85 6710.09 23.64 158626.5
ЭМ 3.72 359.58 8.96 3221.79
в т.ч. ЗПМ  '(0,88) (85,06) 23.64 (2010,84)
МР
НР от ОЗП % 159 10669.04 159 252216.14
СП от ОЗП % 119 7985.01 119 188765.54
НР от ЗПМ % 98 83.36 93 1870.08
СП от ЗПМ % 77 65.5 64 1286.94
Всего по позиции 25872.58 605986.99

34 ТСН 7-65-
10

Укладка перемычек массой до 
0,3 т.

100 
шт. 1.99 177.62

ЗП 173.77 2 691.6 23.64 16349.53
ЭМ 3.85 2 15.32 9.64 147.71
в т.ч. ЗПМ  '(1,04) 2*2 (8,28) 23.64 (195,7)
МР
НР от ОЗП % 159 1099.64 159 25995.75
СП от ОЗП % 119 823 119 19455.94
НР от ЗПМ % 98 8.11 93 182
СП от ЗПМ % 77 6.38 64 125.25
Всего по позиции 2644.05 62256.18

35 ТСН 7-65-
3

Укладка балок перекрытий, 
массой до 1 т.

100 
шт. 0.04 1443.6

ЗП 1437.83 57.51 23.64 1359.61
ЭМ 5.77 0.23 9.64 2.22
в т.ч. ЗПМ  '(1,57) (0,06) 23.64 (1,48)
МР
НР от ОЗП % 159 91.44 159 2161.78
СП от ОЗП % 119 68.44 119 1617.94
НР от ЗПМ % 98 0.06 93 1.38
СП от ЗПМ % 77 0.05 64 0.95
Всего по позиции 217.73 5143.88

36 ТСН 7-66-
5

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 (на отм. 
+5,920)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.48 2402.15

ЗП 2194.44 1053.33 23.64 24900.75
ЭМ 207.71 99.7 9.83 980.06
в т.ч. ЗПМ  '(34,15) (16,39) 23.64 (387,51)
МР
НР от ОЗП % 159 1674.79 159 39592.19
СП от ОЗП % 119 1253.46 119 29631.89
НР от ЗПМ % 98 16.06 93 360.38
СП от ЗПМ % 77 12.62 64 248.01
Всего по позиции 4109.96 95713.28

37 ТСН 7-66-
6

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 (на отм. 
+5,920)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.46 3769.26

ЗП 3354.57 1543.1 23.64 36478.94
ЭМ 414.69 190.76 9.73 1856.07
в т.ч. ЗПМ  '(69,57) (32) 23.64 (756,53)
МР
НР от ОЗП % 159 2453.53 159 58001.51
СП от ОЗП % 119 1836.29 119 43409.94
НР от ЗПМ % 98 31.36 93 703.57
СП от ЗПМ % 77 24.64 64 484.18
Всего по позиции 6079.68 140934.21

8



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
38 ТСН 6-13-

1
Устройстов монолитных участков 
(на отм. +5.920)

100 
м3 в 
деле

0.1373 11056.5

ЗП 9702 1332.08 23.64 31490.48
ЭМ 1354.47 185.97 6.46 1201.36
в т.ч. ЗПМ  '(101,69) (13,96) 23.64 (330,06)

МР
НР от ОЗП % 159 2118.01 159 50069.86
СП от ОЗП % 119 1585.18 119 37473.67
НР от ЗПМ % 98 13.68 93 306.96
СП от ЗПМ % 77 10.75 64 211.24
Всего по позиции 5245.67 120753.57

39 ТСН 8-10-
1

Кладка перегородок толщиной 
120 мм армированные, высота 
этажа до 4 м (3 этаж)

100 
м2 

перег
ород

ок

2.5815 1381.19

ЗП 1373.75 3546.34 23.64 83835.37
ЭМ 7.44 19.21 8.96 172.09
в т.ч. ЗПМ  '(1,76) (4,54) 23.64 (107,41)
МР
НР от ОЗП % 159 5638.68 159 133298.24
СП от ОЗП % 119 4220.14 119 99764.09
НР от ЗПМ % 98 4.45 93 99.89
СП от ЗПМ % 77 3.5 64 68.74
Всего по позиции 13432.32 317238.42

40 ТСН 8-18-
1

Кладка из легкобетонных камней 
стен толщиной 250 мм, высота 
этажа до 4 м (3 этаж)

1 м3 
кладк

и
46.335 42.11

ЗП 42.11 1.2 2341.4 23.64 55350.7
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 3722.83 159 88007.61
СП от ОЗП % 119 2786.27 119 65867.33
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 8850.5 209225.64

41 ТСН 8-16-
1

Кладка внутренних кирпичных 
стен, толщина 380 мм, высота 
этажа до 4 м (3 этаж)

1 м3 
кладк

и
143.023 65.83

ЗП 65.83 0.9 8473.68 23.64 200317.88
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 13473.15 159 318505.43
СП от ОЗП % 119 10083.68 119 238378.28
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 32030.51 757201.59

42 ТСН 8-16-
5

Кладка наружных кирпичных 
стен с теплоизоляционными 
плитами, общая толщина 380 
мм, высота этажа до 4 м (3 этаж)

1 м3 
кладк

и 96.66 85.39

ЗП 81.67 0.85 6710.09 23.64 158626.5
ЭМ 3.72 359.58 8.96 3221.79
в т.ч. ЗПМ  '(0,88) (85,06) 23.64 (2010,84)
МР
НР от ОЗП % 159 10669.04 159 252216.14
СП от ОЗП % 119 7985.01 119 188765.54
НР от ЗПМ % 98 83.36 93 1870.08
СП от ЗПМ % 77 65.5 64 1286.94
Всего по позиции 25872.58 605986.99

43 ТСН 7-65-
10

Укладка перемычек массой до 
0,3 т.

100 
шт. 1.99 177.62

ЗП 173.77 2 691.6 23.64 16349.53
ЭМ 3.85 2 15.32 9.64 147.71
в т.ч. ЗПМ  '(1,04) 2*2 (8,28) 23.64 (195,7)

9



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР
НР от ОЗП % 159 1099.64 159 25995.75
СП от ОЗП % 119 823 119 19455.94
НР от ЗПМ % 98 8.11 93 182
СП от ЗПМ % 77 6.38 64 125.25
Всего по позиции 2644.05 62256.18

44 ТСН 7-65-
3

Укладка балок перекрытий, 
массой до 1 т.

100 
шт. 0.04 1443.6

ЗП 1437.83 57.51 23.64 1359.61
ЭМ 5.77 0.23 9.64 2.22
в т.ч. ЗПМ  '(1,57) (0,06) 23.64 (1,48)
МР
НР от ОЗП % 159 91.44 159 2161.78
СП от ОЗП % 119 68.44 119 1617.94
НР от ЗПМ % 98 0.06 93 1.38
СП от ЗПМ % 77 0.05 64 0.95
Всего по позиции 217.73 5143.88

45 ТСН 7-66-
5

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2 (на отм. 
+8,920)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.58 2402.15

ЗП 2194.44 1272.78 23.64 30088.41
ЭМ 207.71 120.47 9.83 1184.24
в т.ч. ЗПМ  '(34,15) (19,81) 23.64 (468,24)
МР
НР от ОЗП % 159 2023.72 159 47840.57
СП от ОЗП % 119 1514.61 119 35805.21
НР от ЗПМ % 98 19.41 93 435.46
СП от ЗПМ % 77 15.25 64 299.67
Всего по позиции 4966.24 115653.56

46 ТСН 7-66-
6

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 10 м2 (на отм. 
+8,920)

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.35 3769.26

ЗП 3354.57 1174.1 23.64 27755.71
ЭМ 414.69 145.14 9.73 1412.23
в т.ч. ЗПМ  '(69,57) (24,35) 23.64 (575,62)
МР
НР от ОЗП % 159 1866.82 159 44131.58
СП от ОЗП % 119 1397.18 119 33029.29
НР от ЗПМ % 98 23.86 93 535.33
СП от ЗПМ % 77 18.75 64 368.4
Всего по позиции 4625.85 107232.54

47 ТСН 6-13-
1

Устройстов монолитных участков 
(на отм. +8.920)

100 
м3 в 
деле

0.1185 11056.5

ЗП 9702 1149.69 23.64 27178.6
ЭМ 1354.47 160.5 6.46 1036.86
в т.ч. ЗПМ  '(101,69) (12,05) 23.64 (284,87)

МР
НР от ОЗП % 159 1828.01 159 43213.97
СП от ОЗП % 119 1368.13 119 32342.53
НР от ЗПМ % 98 11.81 93 264.93
СП от ЗПМ % 77 9.28 64 182.32
Всего по позиции 4527.42 104219.21

48 ТСН 8-10-
1

Кладка перегородок толщиной 
120 мм армированные, высота 
этажа до 4 м (кровля)

100 
м2 

перег
ород

ок

0.0389 1381.19

ЗП 1373.75 53.44 23.64 1263.3
ЭМ 7.44 0.29 8.96 2.59
в т.ч. ЗПМ  '(1,76) (0,07) 23.64 (1,62)

10



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР
НР от ОЗП % 159 84.97 159 2008.65
СП от ОЗП % 119 63.59 119 1503.33
НР от ЗПМ % 98 0.07 93 1.51
СП от ЗПМ % 77 0.05 64 1.04
Всего по позиции 202.41 4780.42

49 ТСН 8-18-
1

Кладка из легкобетонных камней 
стен толщиной 250 мм, высота 
этажа до 4 м (кровля)

1 м3 
кладк

и
5.28 42.11

ЗП 42.11 1.2 266.81 23.64 6307.36
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 424.23 159 10028.7
СП от ОЗП % 119 317.5 119 7505.76
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 1008.54 23841.82

50 ТСН 8-16-
1

Кладка внутренних кирпичных 
стен, толщина 380 мм, высота 
этажа до 4 м (кровля)

1 м3 
кладк

и
16.02 65.83

ЗП 65.83 0.9 949.14 23.64 22437.6
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 1509.13 159 35675.78
СП от ОЗП % 119 1129.48 119 26700.74
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 3587.75 84814.12

51 ТСН 8-16-
5

Кладка наружных кирпичных 
стен с теплоизоляционными 
плитами, общая толщина 380 
мм, высота этажа до 4 м (кровля)

1 м3 
кладк

и 46.12 85.39

ЗП 81.67 0.85 3201.63 23.64 75686.47
ЭМ 3.72 171.57 8.96 1537.23
в т.ч. ЗПМ  '(0,88) (40,59) 23.64 (959,44)
МР
НР от ОЗП % 159 5090.59 159 120341.49
СП от ОЗП % 119 3809.94 119 90066.9
НР от ЗПМ % 98 39.78 93 892.28
СП от ЗПМ % 77 31.25 64 614.04
Всего по позиции 12344.76 289138.41

52 ТСН 7-65-
10

Укладка перемычек массой до 
0,3 т.

100 
шт. 0.02 177.62

ЗП 173.77 2 6.95 23.64 164.32
ЭМ 3.85 2 0.15 9.64 1.48
в т.ч. ЗПМ  '(1,04) 2*2 (0,08) 23.64 (1,97)
МР
НР от ОЗП % 159 11.05 159 261.27
СП от ОЗП % 119 8.27 119 195.54
НР от ЗПМ % 98 0.08 93 1.83
СП от ЗПМ % 77 0.06 64 1.26
Всего по позиции 26.56 625.7

53 ТСН 7-67-
4

Установка лестничных маршей 
без сварки, массой более 1 т.

100 
шт. 0.05 2703.31

ЗП 2656.95 132.85 23.64 3140.51
ЭМ 46.36 2.32 8.57 19.87
в т.ч. ЗПМ  '(11,27) (0,56) 23.64 (13,32)
МР
НР от ОЗП % 159 211.23 159 4993.41
СП от ОЗП % 119 158.09 119 3737.21
НР от ЗПМ % 98 0.55 93 12.39
СП от ЗПМ % 77 0.43 64 8.52
Всего по позиции 505.47 11911.91

54 ТСН 7-67-
5

Установка лестничных маршей 
со сваркой, массой до 1 т.

100 
шт. 0.14 3470.27

ЗП 2618.09 366.53 23.64 8664.83

11



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 852.18 119.31 8.59 1024.83
в т.ч. ЗПМ  '(196,05) (27,45) 23.64 (648,85)

МР
НР от ОЗП % 159 582.78 159 13777.08
СП от ОЗП % 119 436.17 119 10311.15
НР от ЗПМ % 98 26.9 93 603.43
СП от ЗПМ % 77 21.14 64 415.26
Всего по позиции 1552.83 34796.58

55 ТСН 7-73-
4

Установка блоков 
вентиляционных, массой до 1 т.

100 
шт. 0.26 1586.18

ЗП 1575.6 409.66 23.64 9684.27
ЭМ 10.58 2.75 9.64 26.52
в т.ч. ЗПМ  '(2,87) (0,75) 23.64 (17,64)
МР
НР от ОЗП % 159 651.36 159 15397.99
СП от ОЗП % 119 487.5 119 11524.28
НР от ЗПМ % 98 0.74 93 16.41
СП от ЗПМ % 77 0.58 64 11.29
Всего по позиции 1552.59 36660.76

312533.3 7343180

62 ТСН 21-1-
1

Устройство металлических 
инвентарных лесов на фасадах

1 м2 816 12.59

ЗП 12.49 0.25 2547.96 23.64 60233.77
ЭМ 0.1 0.25 20.4 9 183.6
в т.ч. ЗПМ  '(0,02) 0,25*0,25 (1,02) 23.64 (24,11)
МР
НР от ОЗП % 159 4051.26 159 95771.69
СП от ОЗП % 119 3032.07 119 71678.19
НР от ЗПМ % 98 1 93 22.42
СП от ЗПМ % 77 0.79 64 15.43
Всего по позиции 9653.48 227905.1

63 ТСН 15-
42-1

Высококачественная штукатурка 
по камню стен, колонн, пилястр 
фасадов цементно-известковым 
раствором стен гладких

100 
м2

6.7054 1472.77

ЗП 1313 8804.19 23.64 208131.06
ЭМ 159.77 1071.32 10.09 10809.64
в т.ч. ЗПМ  '(36,68) (245,95) 23.64 (5814,35)
МР
НР от ОЗП % 159 13998.66 159 330928.39
СП от ОЗП % 119 10476.99 119 247675.96
НР от ЗПМ % 98 241.03 93 5407.35
СП от ЗПМ % 77 189.38 64 3721.18
Всего по позиции 34781.57 806673.58

64 ТСН 15-
43-3

Высококачественная штукатурка 
по камню откосов фасадов 
цементно-известковым 
раствором

100 м

10.323 687.31

ЗП 673.91 6956.77 23.64 164458.11
ЭМ 13.4 138.33 9.62 1330.72
в т.ч. ЗПМ  '(3,17) (32,72) 23.64 (773,59)
МР
НР от ОЗП % 159 11061.26 159 261488.39
СП от ОЗП % 119 8278.56 119 195705.15
НР от ЗПМ % 98 32.07 93 719.44
СП от ЗПМ % 77 25.19 64 495.1
Всего по позиции 26492.18 624196.91

65 ТСН 21-1-
2

Разборка металлических 
инвентарных лесов на фасадах

1 м2 816 6.2

ЗП 6.1 0.25 1244.4 23.64 29417.62
ЭМ 0.1 0.25 20.4 9 183.6
в т.ч. ЗПМ  '(0,02) 0,25*0,25 (1,02) 23.64 (24,11)
МР
НР от ОЗП % 159 1978.6 159 46774.02

Итого по разделу 4 Устройство надземной части здания

   Раздел 5. Устройство фасада
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ОЗП % 119 1480.84 119 35006.97
НР от ЗПМ % 98 1 93 22.42
СП от ЗПМ % 77 0.79 64 15.43
Всего по позиции 4726.03 111420.06

75653.26 1770195.7

66 ТСН 12-3-
8

Устройство рулонного покрытия 
в один слой из наплавляемого 
рулонного материала толщ. 4 мм

100 
м2 5.43 683.2

ЗП 422.2 2292.55 23.64 54195.79
ЭМ 261 1417.23 9.73 13789.65
в т.ч. ЗПМ  '(70,56) (383,14) 23.64 (9057,45)
МР
НР от ОЗП % 159 3645.15 159 86171.31
СП от ОЗП % 119 2728.13 119 64492.99
НР от ЗПМ % 98 375.48 93 8423.43
СП от ЗПМ % 77 295.02 64 5796.77
Всего по позиции 10753.56 232869.94

67 ТСН 12-
17-3

Утепление покрытий плитами из 
теплоизоляционных материалов 
в один слой

100 
м2 

утепл
яемог

о 
покр
ытия

5.43 535.74

ЗП 496.9 2698.17 23.64 63784.67
ЭМ 38.84 210.9 10.25 2161.74
в т.ч. ЗПМ  '(10,48) (56,91) 23.64 (1345,27)
МР
НР от ОЗП % 159 4290.09 159 101417.63
СП от ОЗП % 119 3210.82 119 75903.76
НР от ЗПМ % 98 55.77 93 1251.1
СП от ЗПМ % 77 43.82 64 860.97
Всего по позиции 10509.57 245379.87

68 ТСН 12-3-
8

Устройство рулонного покрытия 
в один слой из наплавляемого 
рулонного материала толщ. 4 мм

100 
м2 5.43 683.2

ЗП 422.2 2292.55 23.64 54195.79
ЭМ 261 1417.23 9.73 13789.65
в т.ч. ЗПМ  '(70,56) (383,14) 23.64 (9057,45)
МР
НР от ОЗП % 159 3645.15 159 86171.31
СП от ОЗП % 119 2728.13 119 64492.99
НР от ЗПМ % 98 375.48 93 8423.43
СП от ЗПМ % 77 295.02 64 5796.77
Всего по позиции 10753.56 232869.94

69 ТСН 12-
21-1

Устройстов цементно-песчаных 
выравнивающих стяжек 
толщиной 15 мм

100 
м2 

стяже
к

5.43 283.78

ЗП 252.96 1373.57 23.64 32471.26
ЭМ 30.82 167.35 7.06 1181.51
в т.ч. ЗПМ  '(1,24) (6,73) 23.64 (159,17)
МР
НР от ОЗП % 159 2183.98 159 51629.3
СП от ОЗП % 119 1634.55 119 38640.8
НР от ЗПМ % 98 6.6 93 148.03
СП от ЗПМ % 77 5.18 64 101.87
Всего по позиции 5371.23 124172.77

70 ТСН 12-
21-2
12-21-2

Устройстов цементно-песчаных 
выравнивающих стяжек 
добавлять или исключать на 
каждый 1 мм изменения 
толщины к позиции 12-21-1

100 
м2 

стяже
к 5.43 0.92

Итого по разделу 5 Устройство фасада

   Раздел 6. Устройство кровли
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗП 0.92 35 174.85 23.64 4133.36
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 23.64
МР
НР от ОЗП % 159 278.01 159 6572.04
СП от ОЗП % 119 208.07 119 4918.7
НР от ЗПМ % 98 0 93 0
СП от ЗПМ % 77 0 64 0
Всего по позиции 660.93 15624.1

71 ТСН 6-6-
10

Армирование цементо-песчаной 
стяжки

1 т 2.041 164.88

ЗП 134.68 274.88 23.64 6498.21
ЭМ 30.2 61.64 8.29 510.98
в т.ч. ЗПМ  '(8,02) (16,37) 23.64 (386,96)
МР
НР от ОЗП % 159 437.06 159 10332.15
СП от ОЗП % 119 327.11 119 7732.87
НР от ЗПМ % 98 16.04 93 359.87
СП от ЗПМ % 77 12.6 64 247.65
Всего по позиции 1129.33 25681.73

72 ТСН 12-3-
9

Устройство рулонного покрытия 
в два слоя из наплавляемого 
рулонного материала

100 
м2 5.43 956.17

ЗП 689 3741.27 23.64 88443.62
ЭМ 267.17 1450.73 9.73 14115.63
в т.ч. ЗПМ  '(71,07) (385,91) 23.64 (9122,91)
МР
НР от ОЗП % 159 5948.62 159 140625.36
СП от ОЗП % 119 4452.11 119 105247.91
НР от ЗПМ % 98 378.19 93 8484.31
СП от ЗПМ % 77 297.15 64 5838.66
Всего по позиции 16268.07 362755.49

73 ТСН 12-8-
1

Устройство примыканий 
рулонных и мастичных кровель к 
стенам и парапетам высотой до 
600 мм без фартуков

100 
м 

прим
ыкан

ий

1.2681 306.95

ЗП 274.89 348.59 23.64 8240.62
ЭМ 32.06 40.66 10.28 417.94
в т.ч. ЗПМ  '(8,7) (11,03) 23.64 (260,81)
МР
НР от ОЗП % 159 554.26 159 13102.59
СП от ОЗП % 119 414.82 119 9806.34
НР от ЗПМ % 98 10.81 93 242.55
СП от ЗПМ % 77 8.49 64 166.92
Всего по позиции 1377.63 31976.96

74 ТСН 12-6-
1

Устройство кровельного 
покрытия из металлочерепицы

100 
м2 

покр
ытия

0.2278 6374.21

ЗП 6353.98 0.15 217.12 23.64 5132.61
ЭМ 20.23 4.61 6.16 28.39
в т.ч. ЗПМ  '(0,95) (0,22) 23.64 (5,12)
МР
НР от ОЗП % 159 345.22 159 8160.85
СП от ОЗП % 119 258.37 119 6107.81
НР от ЗПМ % 98 0.22 93 4.76
СП от ЗПМ % 77 0.17 64 3.28
Всего по позиции 825.71 19437.7

75 ТСН 12-
19-1

Устройстов пароизоляции 100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

0.2278 186

ЗП 182.28 41.52 23.64 981.61
ЭМ 3.72 0.85 10.25 8.69

14



ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в т.ч. ЗПМ  '(0,88) (0,2) 23.64 (4,74)
МР
НР от ОЗП % 159 66.02 159 1560.76
СП от ОЗП % 119 49.41 119 1168.12
НР от ЗПМ % 98 0.2 93 4.41
СП от ЗПМ % 77 0.15 64 3.03
Всего по позиции 158.15 3726.62

76 ТСН 12-
17-3

Утепление покрытий плитами из 
теплоизоляционных материалов 
в один слой

100 
м2 

утепл
яемог

о 
покр
ытия

0.2278 535.74

ЗП 496.9 113.19 23.64 2675.9
ЭМ 38.84 8.85 10.25 90.69
в т.ч. ЗПМ  '(10,48) (2,39) 23.64 (56,44)
МР
НР от ОЗП % 159 179.97 159 4254.68
СП от ОЗП % 119 134.7 119 3184.32
НР от ЗПМ % 98 2.34 93 52.49
СП от ЗПМ % 77 1.84 64 36.12
Всего по позиции 440.89 10294.2

77 ТСН 12-
16-1

Ограждение кровель перилами 100 
м 

ограж
дени

я

1.134 98.28

ЗП 68.5 12 932.15 23.64 22035.98
ЭМ 29.78 33.77 7.74 261.38
в т.ч. ЗПМ  '(5,75) (6,52) 23.64 (154,14)
МР
НР от ОЗП % 159 1482.12 159 35037.21
СП от ОЗП % 119 1109.26 119 26222.82
НР от ЗПМ % 98 6.39 93 143.35
СП от ЗПМ % 77 5.02 64 98.65
Всего по позиции 3568.71 83799.39

61817.34 1388588.7

78 ТСН 8-1-1 Устройстов основания под 
фундаменты (песчаное) 
толщиной 10 мм

1 м3 
основ
ания 6.09 32.79

ЗП 8.12 49.45 23.64 1169.02
ЭМ 24.67 150.24 10.71 1609.07
в т.ч. ЗПМ  '(6,69) (40,74) 23.64 (963,14)
МР
НР от ОЗП % 114 56.37 114 1332.68
СП от ОЗП % 90 44.51 90 1052.12
НР от ЗПМ % 98 39.93 93 895.72
СП от ЗПМ % 77 31.37 64 616.41
Всего по позиции 371.87 6675.02

79 ТСН 7-1-2 Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов, 
глубина котлована до 4 м, масса 
конструкций до 1,5 т

100 
шт 0.34 1401.26

ЗП 957.82 325.66 23.64 7698.57
ЭМ 443.44 150.77 9.06 1365.97
в т.ч. ЗПМ  '(104,01) (35,36) 23.64 (835,99)

МР
НР от ОЗП % 159 517.8 159 12240.73
СП от ОЗП % 119 387.54 119 9161.3
НР от ЗПМ % 98 34.65 93 777.47
СП от ЗПМ % 77 27.23 64 535.03
Всего по позиции 1443.65 31779.07

Итого по разделу 6 Устройство кровли

   Раздел 7. Устройство крылец
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 ТСН 8-2-7 Устройство гидроизоляции 

фундаментов (боковая) 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

0.8952 558.4

ЗП 487.11 436.06 23.64 10308.48
ЭМ 71.29 63.82 8.73 557.14
в т.ч. ЗПМ  '(13,35) (11,95) 23.64 (282,52)
МР
НР от ОЗП % 114 497.11 114 11751.67
СП от ОЗП % 90 392.45 90 9277.63
НР от ЗПМ % 98 11.71 93 262.74
СП от ЗПМ % 77 9.2 64 180.81
Всего по позиции 1410.35 32338.47

81 ТСН 8-2-3 Устройство гидроизоляции 
фундаментов (горизонтальная) 
оклеечная в 2 слоя

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

0.2904 408.13

ЗП 224.72 65.26 23.64 1542.72
ЭМ 183.41 53.26 8.69 462.85
в т.ч. ЗПМ  '(37,21) (10,81) 23.64 (255,45)
МР
НР от ОЗП % 159 103.76 159 2452.92
СП от ОЗП % 119 77.66 119 1835.84
НР от ЗПМ % 98 10.59 93 237.57
СП от ЗПМ % 77 8.32 64 163.49
Всего по позиции 318.85 6695.39

82 ТСН 7-66-
5

Установка панелей перекрытий с 
опиранием на две стороны 
площадью до 5 м2

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.05 2402.15

ЗП 2194.44 109.72 23.64 2593.83
ЭМ 207.71 10.39 9.83 102.09
в т.ч. ЗПМ  '(34,15) (1,71) 23.64 (40,37)
МР
НР от ОЗП % 159 174.45 159 4124.19
СП от ОЗП % 119 130.57 119 3086.66
НР от ЗПМ % 98 1.68 93 37.54
СП от ЗПМ % 77 1.32 64 25.84
Всего по позиции 428.13 9970.15

83 ТСН 7-65-
10

Укладка перемычек массой до 
0,3 т.

100 
шт. 0.05 177.62

ЗП 173.77 2 17.38 23.64 410.79
ЭМ 3.85 2 0.39 9.64 3.71
в т.ч. ЗПМ  '(1,04) 2*2 (0,21) 23.64 (4,92)
МР
НР от ОЗП % 159 27.63 159 653.16
СП от ОЗП % 119 20.68 119 488.84
НР от ЗПМ % 98 0.21 93 4.58
СП от ЗПМ % 77 0.16 64 3.15
Всего по позиции 66.45 1564.23

84 ТСН 8-1-1 Устройстов основания под 
фундаменты (песчаное) 
толщиной 10 мм

1 м3 
основ
ания 6.3 32.79

ЗП 8.12 51.16 23.64 1209.33
ЭМ 24.67 155.42 10.71 1664.56
в т.ч. ЗПМ  '(6,69) (42,15) 23.64 (996,36)
МР
НР от ОЗП % 114 58.32 114 1378.64
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
СП от ОЗП % 90 46.04 90 1088.4
НР от ЗПМ % 98 41.31 93 926.61
СП от ЗПМ % 77 32.46 64 637.67
Всего по позиции 384.71 6905.21

85 ТСН 7-64-
1

Установка блоков стен крыльца, 
массой до 0,5 т.

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.52 1098.57

ЗП 571.91 297.39 23.64 7030.38
ЭМ 526.66 273.86 8.31 2275.8
в т.ч. ЗПМ  '(139,29) (72,43) 23.64 (1712,26)

МР
НР от ОЗП % 159 472.85 159 11178.3
СП от ОЗП % 119 353.89 119 8366.15
НР от ЗПМ % 98 70.98 93 1592.4
СП от ЗПМ % 77 55.77 64 1095.85
Всего по позиции 1524.74 31538.88

86 ТСН 7-64-
2

Установка блоков стен крыльца, 
массой до 1 т.

100 
шт. 

сборн
ых 

конст
рукци

й

0.04 1586.17

ЗП 802.48 32.1 23.64 758.83
ЭМ 783.69 31.35 8.31 260.5
в т.ч. ЗПМ  '(207,29) (8,29) 23.64 (196,01)

МР
НР от ОЗП % 159 51.04 159 1206.54
СП от ОЗП % 119 38.2 119 903.01
НР от ЗПМ % 98 8.12 93 182.29
СП от ЗПМ % 77 6.38 64 125.45
Всего по позиции 167.19 3436.62

87 ТСН 8-2-7 Устройство гидроизоляции 
фундаментов (боковая) 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

0.174 558.4

ЗП 487.11 84.76 23.64 2003.66
ЭМ 71.29 12.4 8.73 108.29
в т.ч. ЗПМ  '(13,35) (2,32) 23.64 (54,91)
МР
НР от ОЗП % 114 96.63 114 2284.17
СП от ОЗП % 90 76.28 90 1803.29
НР от ЗПМ % 98 2.27 93 51.07
СП от ЗПМ % 77 1.79 64 35.14
Всего по позиции 274.13 6285.62

88 ТСН 7-67-
5

Установка лестничных маршей 
со сваркой, массой до 1 т.

100 
шт. 0.29 3470.27

ЗП 2618.09 759.25 23.64 17948.58
ЭМ 852.18 247.13 8.59 2122.87
в т.ч. ЗПМ  '(196,05) (56,85) 23.64 (1344,04)

МР
НР от ОЗП % 159 1207.21 159 28538.24
СП от ОЗП % 119 903.51 119 21358.81
НР от ЗПМ % 98 55.71 93 1249.96
СП от ЗПМ % 77 43.77 64 860.19
Всего по позиции 3216.58 72078.65
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
89 ТСН 8-1-1 Устройстов основания под 

фундаменты (песчаное) 
толщиной 10 мм

1 м3 
основ
ания 1.26 32.79

ЗП 8.12 10.23 23.64 241.87
ЭМ 24.67 31.08 10.71 332.91
в т.ч. ЗПМ  '(6,69) (8,43) 23.64 (199,27)
МР
НР от ОЗП % 114 11.66 114 275.73
СП от ОЗП % 90 9.21 90 217.68
НР от ЗПМ % 98 8.26 93 185.32
СП от ЗПМ % 77 6.49 64 127.53
Всего по позиции 76.93 1381.04

90 ТСН 7-1-2 Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов, 
глубина котлована до 4 м, масса 
конструкций до 1,5 т

100 
шт 0.18 1401.26

ЗП 957.82 172.41 23.64 4075.72
ЭМ 443.44 79.82 9.06 723.16
в т.ч. ЗПМ  '(104,01) (18,72) 23.64 (442,58)

МР
НР от ОЗП % 159 274.13 159 6480.39
СП от ОЗП % 119 205.17 119 4850.11
НР от ЗПМ % 98 18.35 93 411.6
СП от ЗПМ % 77 14.41 64 283.25
Всего по позиции 764.29 16824.23

91 ТСН 8-2-7 Устройство гидроизоляции 
фундаментов (боковая) 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 
м2 

изоли
руем
ой 

повер
хност

и

0.357 558.4

ЗП 487.11 173.9 23.64 4110.96
ЭМ 71.29 25.45 8.73 222.18
в т.ч. ЗПМ  '(13,35) (4,77) 23.64 (112,67)
МР
НР от ОЗП % 114 198.25 114 4686.49
СП от ОЗП % 90 156.51 90 3699.86
НР от ЗПМ % 98 4.67 93 104.78
СП от ЗПМ % 77 3.67 64 72.11
Всего по позиции 562.45 12896.38

92 ТСН 7-67-
5

Установка лестничных маршей 
со сваркой, массой до 1 т.

100 
шт. 0.18 3470.27

ЗП 2618.09 471.26 23.64 11140.5
ЭМ 852.18 153.39 8.59 1317.64
в т.ч. ЗПМ  '(196,05) (35,29) 23.64 (834,23)

МР
НР от ОЗП % 159 749.3 159 17713.4
СП от ОЗП % 119 560.8 119 13257.2
НР от ЗПМ % 98 34.58 93 775.83
СП от ЗПМ % 77 27.17 64 533.91
Всего по позиции 1996.5 44738.48

13006.82 285107.44

157896.74 3457450.9

143390.75 3389756.9

18949.42 172736.98

221429.8 5229347.1
165885.61 3907879.1

545212.15 12594677

Итого прямые затраты по смете

ВСЕГО по смете
    Итого Поз. 1-55, 62-92

    В том числе (справочно):
       фонд оплаты труда (ФОТ)
       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Устройство крылец
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ГРАНД-Смета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
545212.15 12594677    ВСЕГО по смете
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