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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 договорная Демонтаж стеклянных перегородок С 

СОХРАНЕНИЕМ

м2 11,8 500 500 5900                5 900,00 ₽ 

2 договорная Демонтаж перегородок из ГКЛ м2 213,5 180 180 38430              38 430,00 ₽ 

3 договорная Демонтаж обшивки стен из ГКЛ м2 210,5 120 120 25260              25 260,00 ₽ 

4 договорная Демонтаж сайдинга со стен м2 47,3 100 100 4730                4 730,00 ₽ 

5 договорная Демонтаж финишных покрытий стен (обои, 

краска)

м2 253,8 110 110 27918              27 918,00 ₽ 

6 договорная Ревизия штукатурки стен м2 253,8 15 15 3807                3 807,00 ₽ 

7 договорная Демонтаж дефектной штукатурки м2 25,3 110 110 2783                2 783,00 ₽ 

8 договорная Демонтаж напольного плинтуса м.п. 126 30 30 3780                3 780,00 ₽ 

9 договорная Демонтаж ламината м2 488 210 210 102480            102 480,00 ₽ 

10 договорная Демонтаж керамической плитки с пола м2 14,3 225 225 3217,5                3 217,50 ₽ 

11 договорная Демонтаж стяжки пола (с.у.) м2 14,3 260 260 3718                3 718,00 ₽ 

12 договорная Демонтаж потолка Армстронг м2 258,3 150 150 38745              38 745,00 ₽ 

13 договорная Демонтаж дверных коробок (без сохранения) шт. 15 450 450 6750                6 750,00 ₽ 

14 договорная Демонтаж подоконников (без сохранения) м.п. 18,8 140 140 2632                2 632,00 ₽ 

15 договорная Демонтаж унитаза шт. 2 300 300 600                   600,00 ₽ 

16 договорная Демонтаж раковины шт. 2 270 270 540                   540,00 ₽ 

17 договорная Демонтаж столешницы шт. 2 700 700 1400                1 400,00 ₽ 

18 договорная Демонтаж кондиционера шт. 2 750 750 1500                1 500,00 ₽ 

19 договорная Демонтаж потолочных светильников с 

сохранением

шт. 64 105 105 6720                6 720,00 ₽ 

20 договорная Демонтаж розеток и выключателей шт. 136 55 55 7480                7 480,00 ₽ 

21 договорная Демонтаж кабель-каналов м.п. 37 70 70 2590                2 590,00 ₽ 

           290 980,50 ₽ 

 Всего за 

количество В т.ч. 

Материалы
Материалы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В т.ч. Оплата 

труда
Основная зар-плата

Ед. Изм.

Всего на единицу 

измерения 

(МАТ, РАБ, МАШ)

Стоимость единицы Общая стоимостьКол-во

На ед. 

изм.
Всего.

№ 

пп
Код. Наименование работ и затрат

                           Раздел 1. Демонтажные работы

                                       Стены

                                       Пол

                                       Потолок

                                       Проемы (окна, двери)

                                       ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           290 980,50 ₽ 

           290 980,50 ₽ 

           290 980,50 ₽ 

22 договорная Контейнер (заказ контейнера) (с учетом 

демонтажа деревянного настила с обрешеткой)

конт. 16 5000 5000 80000              80 000,00 ₽ 

23 договорная Погрузочно-разгрузочные работы (контейнер) конт. 16 1400 1400 22400              22 400,00 ₽ 

24 договорная Накладные расходы и материалы, амортизация 

оборудования и плановые накопления

итого 1 15000 15000 15000              15 000,00 ₽ 

           117 400,00 ₽ 

           117 400,00 ₽ 

           117 400,00 ₽ 

           117 400,00 ₽ 

        408 380,50 ₽ 

        408 380,50 ₽ 

        408 380,50 ₽ 

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

  Итого Поз. 1-21

    В том числе:

      ФОТ

                                       02 Работу  коммунальных служб, переварку труб (сварочные работы), отключение стояков  водоснабжения Заказчик оплачивает отдельно.

                           Раздел 2. Накладные расходы

                                       

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 2 Накладные расходы :

  Итого Поз. 22-24

    В том числе:

      ФОТ

  Итого по разделу 2 Накладные расходы

                           Раздел 3. Примечания

                                       

                                       01 Количество  и стоимость мусорных контейнеров уточняются по факту производства работ.  Заказ контейнеров производит Подрядчик.

  ВСЕГО по смете

                                       

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-24

    В том числе:

      ФОТ

Страница 2 из 2



Общество с ограниченной ответственностью

«ЭРАСТРОЙ»

Юр. адрес: 107589, РФ, г. Москва, ул. Хабаровская 10/30 оф.299

Фактический адрес: 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100,

 корп. 1, оф. 2024

ИНН 9718041747   КПП 771801001 Р/с 40702810702540001574

в АО “АЛЬФА-БАНК” 

к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

тел. 7 (495) 968-08-48

+7 495 968-78-48

URL: www.company-era.ru

Приложение № 1  www.Snaber.ru

к Договору подряда № BS.28.02.17/T от 28 февраля 2017г. email: master@company-era.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 договорная Выравнивание оконных откосов шириной  до 

300мм (штукатурка, шпаклевка, шлифовка.) с 

подготовкой под окраску

м.п. 65 782 382,2 1164,2 50830 24843              75 673,00р. 

2 договорная Окраска откосов за 2 раза в/э краской. (без 

стоимости краски).

м.п. 65 257,6 9,5 267,1 16744 617,5              17 361,50р. 

             93 034,50р. 

             93 034,50р. 

             25 460,50р. 

             67 574,00р. 

             93 034,50р. 

3 договорная Устройство штроб под прокладку эл. кабеля в 

стенах(бетон, кирпич) шириной до 50мм. и 

30мм глубиной с последующей заделкой 

штукатурными составами.

м.п. 80 239,2 85,45 324,65 19136 6836              25 972,00р. 

4 договорная Прокладка эл. кабеля 3*2.5 в гофре в готовых 

штробах или по полу перед устройством стяжки 

(кабель, гофра, крепеж, клемники, коробки 

распаячные)

м.п. 2060 101,2 81,52 182,72 208472 167931,2            376 403,20р. 

5 договорная Прокладка эл. кабеля 3*1.5 в гофре в готовых 

штробах или по полу перед устройством стяжки 

(кабель, гофра, крепеж, клемники, коробки 

распаячные)

м.п. 2050 101,2 64,52 165,72 207460 132266            339 726,00р. 

6 договорная Монтаж подрозетников (стена газосиликат, 

пеноблок, пазогребень)

шт. 215 276 186,9 462,9 59340 40183,5              99 523,50р. 

7 договорная Врезка силового  электрощита в 

бетонную/кирпичную стену (без стоимости 

щита)

шт. 1 6440 2017,3 8457,3 6440 2017,3                8 457,30р. 

8 договорная Монтаж УЗО (без стоимости УЗО). шт. 2 920 920 1840                1 840,00р. 

9 договорная Монтаж диф. автоматических выключателей 

(без стоимости автоматов)

шт. 4 1288 1288 5152                5 152,00р. 

10 договорная Монтаж автоматических выкл./модулей (без 

стоимости материалов)

шт. 10 552 552 5520                5 520,00р. 

                           Раздел 1. Откосы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 1 Откосы :

  Итого Поз. 1-2

    В том числе:

      Материалы

Кол-во

На ед. 

изм.
Всего.

№ 

пп
Код. Наименование работ и затрат

 Всего за 

количество В т.ч. 

Материалы
Материалы

      ФОТ

  Итого по разделу 1 Откосы

                           Раздел 2. Электромонтажные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В т.ч. Оплата 

труда
Основная зар-плата

Ед. Изм.

Всего на единицу 

измерения 

(МАТ, РАБ, МАШ)

Стоимость единицы Общая стоимость
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11 договорная Монтаж (комутация) силовых и слаботочных 

розеток, выключателей, димеров, датчиков (без 

стоимости чистовых материалов, оконечных 

устройств и оборудования).

шт. 215 322 322 69230              69 230,00р. 

12 договорная Монтаж и подключение вентиляторов бытовых 

(без стоимости вентиляторов)

шт. 1 920 920 920                   920,00р. 

13 договорная Установка и подключение потолочных 

(точечных) светильников (без стоимости 

материала)

шт. 6 368 368 2208                2 208,00р. 

           934 952,00р. 

           934 952,00р. 

           349 234,00р. 

           585 718,00р. 

           934 952,00р. 

14 договорная Устройство штроб под прокладку трасс (ГВС, 

ХВС, Водоотведение) в стенах(бетон, кирпич)

м.п. 1 552 100,45 652,45 552 100,45                   652,45р. 

15 договорная Прокладка труб системы водоотведения с 

отводами

м.п. 1 460 256 716 460 256                   716,00р. 

16 договорная Навеска и подключение унитаза/биде на 

готовый узел (без стоимости унитаза/биде и 

комплектующих)

шт. 2 2116 2116 4232                4 232,00р. 

17 договорная Монтаж и подключение умывальника на 

готовый узел (без стоимости умывальника и 

комплектующих)

шт. 2 1932 1932 3864                3 864,00р. 

18 договорная Установка смесителя (без стоимости 

смесителя)

шт. 2 699,2 699,2 1398,4                1 398,40р. 

             10 862,85р. 

             10 862,85р. 

                  356,45р. 

             10 506,40р. 

             10 862,85р. 

19 Договорная Монтаж осевого вентиляцтора (Осевой 

вентелятор вытяжной подпотолочный д100)

шт. 1 5500 3500 9000 5500 3500                9 000,00р. 

20 Договорная Монтаж гибких воздуховодов м.п. 3 480 350 830 1440 1050                2 490,00р. 

21 Договорная Монтаж обратного клапана, тройников узел 3 250 250 500 750 750                1 500,00р. 

22 Договорная Монтаж решеток шт. 2 150 180 330 300 360                   660,00р. 

             13 650,00р. 

             13 650,00р. 

               5 660,00р. 

               7 990,00р. 

             13 650,00р. 

23 Договорная Скидка от заработной платы Итого 1 -102499,35 -102499,35 -102499,35 -          102 499,35р. 

-          102 499,35р. 

                           Раздел 4. Вентиляция с.у.

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 4 Вентиляция с.у. :

  Итого Поз. 19-22

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

  Итого по разделу 4 Вентиляция с.у.

                           Раздел 5. Скидка

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

  Итого по разделу 3 Водоснабжение и водоотведение

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

                           Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 3 Водоснабжение и водоотведение :

  Итого Поз. 14-18

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :

  Итого Поз. 3-13

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
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-          102 499,35р. 

-          102 499,35р. 

-          102 499,35р. 

             93 034,50р. 

           934 952,00р. 

             10 862,85р. 

             13 650,00р. 

-         102 499,35р. 

           950 000,00р. 

           380 710,95р. 

           569 289,05р. 

       950 000,00р. 

  Итого по разделу 1 Откосы

  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

      ФОТ

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 3 Водоснабжение и водоотведение

  Итого по разделу 4 Вентиляция с.у.

  Итого по разделу 5 Скидка

  Итого

    В том числе:

      Материалы

                                       17 Задание на подготовку проемов и оснований для монтажа стеклянных перегородок

                                       заказчик передает до начала выполнения работ по объекту.

                                       

                                       13 Подготовка дверных проемов и ниш учтена условно. Заказчик предоставляет задание на подготовку

                                       проемов и ниш до начала работ по объекту.

                                       14 Монтаж закладных для установки светильников осуществляет организация производящая

                                       монтаж натяжных потолков (по заданию от Архитектора проекта).

                                       15 Монтаж подоконников не учтен в смете.

                                       16 Монтаж стеклянных перегородок не учтен в смете.

                                       12 Необходимость монтажа закладных для монтируемого оборудования заказчик предоставляет на объект до начала работ.

                                       06 Стоимость гребенок, гидранта, фильтров тонкой и грубой очистки, регуляторов давления, запорной арматуры, эл. щитков,

                                       эл. автоматов, оборудования по вентиляции и кондиционированию не учтено в смете.

                                       07 Монтаж окон, дверей, кондиционеров  не учтен в смете  т.к. некоторые производители не распространяют

                                       свои гарантийные обязательства если монтаж  производила сторонняя организация.

                                       08 Подрядчик выполняет все работы  согласно дизайн-проекта. Необходимую  разрешительную документацию для производства работ

                                       а также издержки связанные с оплатой  услуг по ее получению берет на себя  Заказчик.

                                       09 Необходимость монтажа закладных под  двери и требования к конструкциям узлов соединений заказчик

                                       предоставляет на объект до начала работ  по возведению стен.

                                       10 Приемка и подъем чистовых материалов не учтен в смете.

                                       11 Работы по устройству натяжных потолков, системы сигнализации, вентиляции,

                                       кондиционирования и аккустической системы - не учтены в смете.

                                       05 Перечень материалов (п.4) включает  в себя  количество и стоимость фактически закупленного материала, дату закупки.

    В том числе:

      ФОТ

  Итого по разделу 5 Скидка

                           Раздел 6. Примечаниия

                                       

                                       01 Работы учтены в смете  без  стоимости чистовых отделочных материалов, оборудования и оконечных устройств.

                                       02 Количество  и стоимость мусорных контейнеров уточняются по факту производства работ.  Заказ контейнеров производит Подрядчик.

                                       Оплату контейнеров производит Заказчик по фактическому выполнению.

                                       03 Работу  коммунальных служб, переварку труб (сварочные работы), отключение стояков  водоснабжения Заказчик оплачивает отдельно.

                                       04 Подрядчик имеет право  производить сверку  и взаиморасчеты по фактически закупленному техническому

                                       материалу (ТМ) на основании перечня материалов.

  Итого Поз. 23

Итоги по разделу 5 Скидка :

Итоги по смете:
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Приложение № 1  www.Snaber.ru

к Договору подряда № BS.15.03.17/Т  от 15 марта  2017г. email: master@company-era.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 договорная Очистка черновых оснований от пыли, грязи, с 

нанесением универсальных грунтовочных 

составов

м2 9,7 46 12,13 58,13 446,2 117,66                  563,86р. 

2 договорная Устройство основной гидроизоляции из 

гидроизола в 1 слой с обработкой основания, 

стыков, углов, мастикой и оклейкой 

примыканий с заведением на стену.

м2 11,2 230 234 464 2576 2620,8               5 196,80р. 

3 договорная Разметка уровня пола и установка 

направляющих маяков

м2 9,7 64,4 16,8 81,2 624,68 162,96                  787,64р. 

4 договорная Устройство  стяжки до 50 мм м2 9,7 460 459,2 919,2 4462 4454,24               8 916,24р. 

5 договорная Огрунтовка цементной стяжки универсальным 

грунтом перед устройством наливных полов, 

укладкой плитки

м2 9,7 46 12,13 58,13 446,2 117,66                  563,86р. 

6 договорная Укладка на пол керамической   плитки (без 

стоимости плитки, затирки, фризов и пр. 

финишных материалов)

м2 9,7 1168,4 96,43 1264,83 11333,48 935,37             12 268,85р. 

7 договорная Ремонт покрытия из ДСП: выборочная замена 

дефектных покрытий, крепление саморезами 

всего основания.

м2 245,3 220,8 237,5 458,3 54162,24 58258,75            112 420,99р. 

8 договорная Шпаклевка дефектов деревянного основания 

пола с последующим шлифованием

м2 245,3 156,4 222 378,4 38364,92 54456,6             92 821,52р. 

9 договорная Укладка винилового покрытия (в замок) (без 

стоимости покрытия)

м2 245,3 276 276 67702,8             67 702,80р. 

10 договорная Монтаж напольного плинтуса (без стоимости 

чистовых материалов)

м.п. 218 165,6 41 206,6 36100,8 8938             45 038,80р. 

11 договорная Защита (оргалитом, пленка) чистового 

напольного покрытия (объем уточняется по 

факту)

м2 245,3 110,4 90 200,4 27081,12 22077             49 158,12р. 

           395 439,48р. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В т.ч. Оплата 

труда
Основная зар-плата

Ед. Изм.

Всего на единицу 

измерения 

(МАТ, РАБ, МАШ)

Стоимость единицы Общая стоимость
 Всего за 

количество В т.ч. 

Материалы
Материалы

Кол-во

На ед. 

изм.
Всего.

№ 

пп
Код. Наименование работ и затрат

                           Раздел 1. Пол

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 1 Пол :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           395 439,48р. 

           152 139,04р. 

           243 300,44р. 

          395 439,48р. 

12 договорная Очистка черновых оснований от пыли, грязи с 

нанесением грунтовки (бетоконтакт)

м2 115 73,6 23,75 97,35 8464 2731,25             11 195,25р. 

13 договорная Провес стен и установка направляющих 

маяков

м2 115 110,4 16,8 127,2 12696 1932             14 628,00р. 

14 договорная Штукатурка стен гипсовыми составами. (до 30 

мм).

м2 115 460 310,5 770,5 52900 35707,5             88 607,50р. 

15 договорная Латексная гидроизоляция стен  (водостоп или 

аналоги)

м2 60 165,6 165 330,6 9936 9900             19 836,00р. 

16 договорная Устройство каркаса отдельно стоящих стен под 

монтаж листовых материалов (ГКЛВ, ГВЛВ и 

т.п.) (стены до 3,5м.)

м2 147 662,4 510,4 1172,8 97372,8 75028,8            172 401,60р. 

17 договорная Устройство каркаса  стен над стеклянными 

перегородками под монтаж листовых 

материалов (ГКЛВ, ГВЛВ и т.п.)

м2 24,5 690 520,4 1210,4 16905 12749,8             29 654,80р. 

18 договорная Устройство каркаса  колон  под монтаж 

листовых материалов (ГКЛВ, ГВЛВ и т.п.)

м2 18,9 690 594,4 1284,4 13041 11234,16             24 275,16р. 

19 договорная Устройство элементов усиления каркаса под 

монтаж листовых материалов (обрамление 

оконных откосов, дверные проемы, ниши) 

(ГКЛВ, ГВЛВ и т.п.)

м.п. 113,3 496,8 456,5 953,3 56287,44 51721,45            108 008,89р. 

20 договорная Устройство каркаса по стенам  под монтаж 

листовых материалов  (ГКЛВ, ГВЛВ и т.п.)

м2 261 662,4 520,9 1183,3 172886,4 135954,9            308 841,30р. 

21 договорная Монтаж звукоизолирующего материала в 

каркас перегородки системы Knauf (t 100mm) (в 

перегородках отдельно стоящих, в 

перегородках над стеклянными)

м2 171,5 128,8 265 393,8 22089,2 45447,5             67 536,70р. 

22 договорная Монтаж ГКЛВ листов в один слой с проклейкой 

примыканий сеткой, шпаклевкой

м2 490 165,6 236,1 401,7 81144 115689            196 833,00р. 

23 договорная Монтаж ГВЛВ в один слой (в с.у.) м2 110 165,6 260 425,6 18216 28600             46 816,00р. 

24 договорная Огрунтовка стен акриловым грунтом на три 

раза перед нанесением шпаклевочных слоев и 

оклейкой сеткой.

м2 439 138 29,1 167,1 60582 12774,9             73 356,90р. 

25 договорная Промежуточная шпаклевка стен до 2 раз со 

шлифовкой

м2 439 248,4 85,8 334,2 109047,6 37666,2            146 713,80р. 

26 договорная Установка металлических уголков на наружные 

углы и откосы

м.п. 84 138 60,9 198,9 11592 5115,6             16 707,60р. 

27 договорная Облицовка стен плиткой (клинкерной плиткой, 

плиткой) (без стоимости плитки, затирки, 

фризов и пр. финишных материалов)

м2 110 1196 94 1290 131560 10340            141 900,00р. 

28 договорная Оклейка стен обоями (под окраску) (без 

стоимости обоев и клея).

м2 439 257,6 25,5 283,1 113086,4 11194,5            124 280,90р. 

29 договорная Окраска стен за 2-3 раза в/э краской. (без 

стоимости краски).

м2 439 239,2 9,5 248,7 105008,8 4170,5            109 179,30р. 

      ФОТ

  Итого по разделу 1 Пол

  Итого Поз. 1-11

    В том числе:

      Материалы

                           Раздел 2. Стены
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

        1 700 772,70р. 

        1 700 772,70р. 

           607 958,06р. 

        1 092 814,64р. 

       1 700 772,70р. 

30 Договорная Доставка материалов шт. 10 4000 4000 40000             40 000,00р. 

31 Договорная Погрузочно-разгрузочные работы (без приемки 

и подъема чистовых материалов)

Итого 1 20000 20000 20000             20 000,00р. 

32 Договорная Накладные расходы, амортизация 

оборудования, сметная прибыль

Итого 1 70000 70000 70000             70 000,00р. 

33 Договорная Скидка от заработной платы Итого 1 -226192,85 -226192,85 -226192,85 -         226 192,85р. 

-           96 192,85р. 

-           96 192,85р. 

            40 000,00р. 

-         136 192,85р. 

-           96 192,85р. 

34 Договорная GU-M4EA36HN1 внешн. блок FreeMulti (внутр. 

от 14000 до 54000 BTU/ч)

шт. 1 74800 74800 74800             74 800,00р. 

35 Договорная GC-ME4С09HRA1(с)-A внутр. блок Free Multi 

2.6kW компакт. касс.

шт. 4 11900 11900 47600             47 600,00р. 

36 Договорная Панель T-MBQ4-03E для кассет (с)-N (540х540) 

без датчика

шт. 4 4000 4000 16000             16 000,00р. 

37 Договорная Установка внешнего блока шт. 1 15760 15760 15760             15 760,00р. 

38 Договорная Установка внутреннего блока шт. 4 8750 8750 35000             35 000,00р. 

39 Договорная Установка панели для кассет шт. 5 2248 2248 11240             11 240,00р. 

40 Договорная Прокладка трасс (фреон, дренаж) м.п. 46,25 2200 2200 101750            101 750,00р. 

41 Договорная Демонтаж наружного блока кондиционера шт. 2 3100 3100 6200               6 200,00р. 

           308 350,00р. 

           308 350,00р. 

           138 400,00р. 

           169 950,00р. 

          308 350,00р. 

42 Договорная Щит распределительный для 

электроснабжения (в комплекте с 

автоматическими выключателями и 

комплектующими)

компл. 1 185715,82 185715,82 185715,82            185 715,82р. 

           185 715,82р. 

           185 715,82р. 

           185 715,82р. 

          185 715,82р. 

Итоги по разделу 2 Стены :

  Итого Поз. 12-29

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

  Итого по разделу 3 Накладные расходы

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

  Итого по разделу 2 Стены

                           Раздел 3. Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 3 Накладные расходы :

  Итого Поз. 30-33

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

  Итого Поз. 42

                           Раздел 4. Кондиционирование

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 4 Кондиционирование :

  Итого Поз. 34-41

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

  Итого по разделу 4 Кондиционирование

                           Раздел 5. Оборудования для системы электроснабжения

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 5 Оборудования для системы электроснабжения :

    В том числе:

      Материалы

  Итого по разделу 5 Оборудования для системы электроснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           395 439,48р. 

        1 700 772,70р. 

-           96 192,85р. 

           308 350,00р. 

           185 715,82р. 

        2 494 085,15р. 

       1 124 212,92р. 

       1 369 872,23р. 

    2 494 085,15р. 

                                       05 Перечень материалов (п.4) включает  в себя  количество и стоимость фактически закупленного материала, дату закупки.

                           Раздел 6. Примечаниия

                                       

                                       01 Работы учтены в смете  без  стоимости чистовых отделочных материалов, оборудования и оконечных устройств.

                                       02 Количество  и стоимость мусорных контейнеров уточняются по факту производства работ.  Заказ контейнеров производит Подрядчик.

                                       Оплату контейнеров производит Заказчик по фактическому выполнению.

                                       03 Работу  коммунальных служб, переварку труб (сварочные работы), отключение стояков  водоснабжения Заказчик оплачивает отдельно.

                                       04 Подрядчик имеет право  производить сверку  и взаиморасчеты по фактически закупленному техническому

                                       материалу (ТМ) на основании перечня материалов.

                                       12 Необходимость монтажа закладных для монтируемого оборудования заказчик предоставляет на объект до начала работ.

                                       06 Стоимость гребенок, гидранта, фильтров тонкой и грубой очистки, регуляторов давления, запорной арматуры, эл. щитков,

                                       эл. автоматов, оборудования по вентиляции и кондиционированию не учтено в смете.

                                       07 Монтаж окон, дверей, кондиционеров  не учтен в смете  т.к. некоторые производители не распространяют

                                       свои гарантийные обязательства если монтаж  производила сторонняя организация.

                                       08 Подрядчик выполняет все работы  согласно дизайн-проекта. Необходимую  разрешительную документацию для производства работ

                                       а также издержки связанные с оплатой  услуг по ее получению берет на себя  Заказчик.

                                       09 Необходимость монтажа закладных под  двери и требования к конструкциям узлов соединений заказчик

                                       предоставляет на объект до начала работ  по возведению стен.

                                       10 Приемка и подъем чистовых материалов не учтен в смете.

                                       11 Работы по устройству натяжных потолков, системы сигнализации, вентиляции,

                                       кондиционирования и аккустической системы - не учтены в смете.

                                       17 Задание на подготовку проемов и оснований для монтажа стеклянных перегородок

                                       заказчик передает до начала выполнения работ по объекту.

                                       

                                       13 Подготовка дверных проемов и ниш учтена условно. Заказчик предоставляет задание на подготовку

                                       проемов и ниш до начала работ по объекту.

                                       14 Монтаж закладных для установки светильников осуществляет организация производящая

                                       монтаж натяжных потолков (по заданию от Архитектора проекта).

                                       15 Монтаж подоконников не учтен в смете.

                                       16 Монтаж стеклянных перегородок не учтен в смете.

Итоги по смете:

  Итого по разделу 1 Пол

  Итого по разделу 2 Стены

      ФОТ

  ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 3 Накладные расходы

  Итого по разделу 4 Кондиционирование

  Итого по разделу 5 Оборудования для системы электроснабжения

  Итого

    В том числе:

      Материалы
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