
Материал Кол-во (ед) Работа Кол-во (ед)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Ремонт крылец

Демонтаж плитки 180р. 50,0 кв.м. 9 000,0р. 9 000,0р.

Демонтаж и перемещение бетона 3 500р. 1,3 куб.м. 4 550,0р. 4 550,0р.

Установка опалубки под крыльца 410,0р. 3,0 кв.м 1 230,0р. 360р. 3,0 кв.м 1 080,0р. 2 310,0р.

Монтаж, вязка и установка арматурных каркасов  под крыльца 35 500,0р. 0,1 тонн 3 550,0р. 9 100р. 0,1 тонн 910,0р. 4 460,0р.

Бетонирование крылец 4 500,0р. 1,6 куб.м 7 200,0р. 3 500р. 1,6 куб.м 5 600,0р. 12 800,0р.

Укладка плитки с затиркой швов 250,0р. 63,0 кв.м. 15 750,0р. 800р. 63,0 кв.м. 50 400,0р. 66 150,0р.

Всего по разделу I 99 270,0р.

Всего по всем разделам: 99 270,0р.

Непредвиденные затраты 2,0% 1 985р.

Накладные расходы 3,2% 3 177р.

Транспортные расходы 10 000р.

Итого 114 432,0р.

Работ 71 540,0р.

Материалов 27 730,0р.
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Материал Кол-во (ед) Работа Кол-во (ед)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Подготовительные работы

Демонтаж и перемещение щебня 450р. 8,0 куб.м. 3 600,0р. 3 600,0р.

Демонтаж плитки (40 х 40 см) 180р. 76,0 кв.м. 13 680,0р. 13 680,0р.

Демонтаж бордюра с сохранением и отчисткой 150р. 126,0 п.м. 18 900,0р. 18 900,0р.

Демонтаж асфальта 150р. 77,0 кв.м. 11 550,0р. 11 550,0р.

Демонтаж - монтаж фасада с резкой 400р. 60,0 п.м. 24 000,0р. 24 000,0р.

Демонтаж и перемещение бетона 3 500р. 2,0 куб.м. 7 000,0р. 7 000,0р.

Демонтаж песка из-под дорожек 450р. 8,0 куб.м. 3 600,0р. 3 600,0р.

Демонтаж дерна 450р. 3,0 куб.м. 1 350,0р. 1 350,0р.

Всего по разделу I 83 680,0р.

II Устройство площадки

Разработка грунта механизированным способом с доработкой вручную 650р. 45,0 куб.м. 29 250,0р. 29 250,0р.

Настил поверхности геотекстилем в 1 слой (плотность 350 г/м.кв.) 65,5р. 350,0 кв.м. 22 925,0р. 250р. 350,0 кв.м. 87 500,0р. 110 425,0р.

Устройство основания из ПГС (толщина 150 мм) 1 690р. 49,1 куб.м 82 979,0р. 650р. 49,1 куб.м 31 915,0р. 114 894,0р.

Устройство выравнивающего слоя из песка (толщина 40 мм) 900р. 13,2 куб.м 11 880,0р. 650р. 13,2 куб.м 8 580,0р. 20 460,0р.

Монтаж бордюра пластикового 250р. 127,6 п.м. 31 900,0р. 31 900,0р.

Монтаж бордюра ж/б 480р. 12,0 п.м. 5 760,0р. 5 760,0р.

Монтаж тротуарной плитки с затиркой 120,0р. 127,0 мешков 15 240,0р. 800р. 352,9 кв.м. 282 320,0р. 297 560,0р.

Цемент М500 (укладка плитки на отмостку и монтаж ж/б бордюра) 325,0р. 40,0 мешков 13 000,0р. 13 000,0р.

Всего по разделу II 623 249,0р.

Всего по всем разделам: 706 929,0р.

Непредвиденные затраты 2,0% 14 139р.

Накладные расходы 3,2% 22 622р.

Транспортные расходы 15 000р.

Итого 758 689,3р.

Работ 560 905,0р.

Материалов 146 024,0р.
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